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OGGETTO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO PALASPORT (RI-

FACIMENTO DELLA COPERTURA)”

RELAZIONE TECNICA

1. STUDIO DI PREFATTIBILITA’

In relazione alla tipologia, categoria ed all’entita dell’intervento, lo stesso non ricade sotto la procedura di
valutazione ambientale, né necessita altresi lo studio di prefattibilita ambientale. Tuttavia I'inserimento ambienta-
le ¢ stato eseguito, come primo approccio, mediante la valutazione, con il quale si ¢ verifica la compatibilita con
eventuali vincoli sismici, conservazione dei BB.CC.AA. e territoriali e degli effetti sulle componenti ambientali.

Le attivita progettuali proposte, inoltre, si precisa che riguardano la progettazione e la successiva realizzazio-
ne di un intervento di messa in sicurezza, su un immobile esistente, che saranno effettuati in coerenza con i prin-
cipi di sviluppo sostenibile in termini di miglioramento dell’efficienza e del miglioramento sismico.

2. PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’

L’attuazione del progetto prevede 1’espletamento delle seguenti attivita:

1. Nomina del R.U.P.

2. Nomina del gruppo di progettazione;

3. Redazione del Documento preliminare all’avvio della progettazione;

4. Redazione del progetto preliminare;

5. Predisposizione del progetto di livello definitivo;

6. Presentazione del progetto definitivo: al Dirigente dell’ Area delle
Manutenzioni e Protezione Civile, Settore Manutenzione; al R.U.P.
incaricato; all’ Assessore alle OO.PP. Manutenzioni;

7. Acquisizione del finanziamento;

8. Predisposizione del progetto esecutivo su disposizione dell’amm.ne
senza la preliminare acquisizione di eventuali pareri che ci si riserva
di acquisire sul progetto esecutivo

9. Acquisizione dei pareri di competenza:

GIA” ADEMPIUTA
GIA’ ADEMPIUTA
GIA” ADEMPIUTA
COMPLETATA
COMPLETATA

GIA” ADEMPIUTA

GIA’ ADEMPIUTA

e CONI, Nazionale-Roma; PARERE CON PAGAMENTO DI ONERI
e Comando Vigili del Fuoco; PARERE CON PAGAMENTO DI ONERI
e Asp per parere igienico sanitario; PARERE CON PAGAMENTO DI ONERI
e Genio Civile;

e Soprintendenza BB.CC. per parere vincolo paesaggistico;

o Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

10. Acquisizione del finanziamento, predisposizione degli atti in relazione alla sua fonte;

11. Predisposizione del progetto esecutivo finale, che recepira le indicazioni

contenute nelle autorizzazioni ed implementera le eventuali misure

identificate dai singoli enti preposti. In relazione alle eventuali osservazioni,
si potra configurare la necessita di ritrasmettere il progetto esecutivo rivisto,

per ’eventuale acquisizione dei pareri di competenza:
e CONI, Nazionale-Roma,
Comando Vigili del Fuoco;
Asp per parere igienico sanitario;
Genio Civile;
Soprintendenza BB.CC. per parere vincolo paesaggistico;
Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

12. Approvazione tecnica ed Amministrativa;
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13. Redazione ed Approvazione del Bando di gara;

14. Pubblicazione del Bando di Gara; DURATA: 30 gg.

15. Calendarizzazione della Gara;

16. Svolgimento delle operazioni di gara, che presumibilmente sara svolta dall’U.RE.GA. con il conclusivo
affidamento dei lavori ad idonea impresa aggiudicataria;

17. Sottoscrizione del contratto d’appalto;

18. Consegna dei lavori; ENTRO 45 gg. DALLA STIPULA
19. Inizio dei lavori: costruzione e montaggio del cantiere; ENTRO 15 gg. DALLA CONSEGNA
20. Esecuzione dei lavori; DURATA PRESUMIBILE: 6 MESI

21. Acquisizione delle certificazioni/collaudi;
22. Collaudo e avviamento della struttura, subordinato all’esecuzione di tutti i restanti lavori di manuten-
zione straordinaria (edili, impianti, adeguamento, ecc.).

3. PREMESSA

La presente relazione tecnica riguarda i lavori da effettuare presso il PalaSport di Fondo Patti, per mettere in
sicurezza la copertura metallica, danneggiata in seguito al vento eccezionale manifestatosi nella notte tra il 23 ed
il 24 marzo 2008, nell’area in cui sorge 1’immobile de quo.

In data 02 aprile 2008 nei locali dell’ Assessorato alle Risorse Immobiliari del Comune di Palermo, al fine di
valutare le attivita da porre in essere per I’esecuzione dell’intervento in epigrafe, si ¢ tenuta una Conferenza di
Servizio durante la quale gli intervenuti hanno disposto un intervento di immediata esecuzione, finalizzato alla
messa in sicurezza della copertura del Palasport, compromessa dai suddetti eventi atmosferici, anche al fine di
prevenire ulteriori danni alla pavimentazione in parquet della zona di gioco.

Il Direttore Generale del Comune di Palermo, in occasione della medesima riunione, per il finanziamento
dell’opera, ha disposto il reperimento delle somme tra i residui non utilizzati nel RES del Settore OO.PP. inerenti
mutui accesi per la realizzazione di interventi in occasione dei “Mondiali 90”.

L’ Assessore alle Manutenzioni ha incaricato il Dirigente Coordinatore del Settore Manutenzione di attivare
le procedure per la redazione del progetto di messa in sicurezza di detta copertura, che, tenuto conto della orga-
nizzazione del Settore ¢ stato per competenza assegnato al Servizio Impianti Elettrici e Tecnologici, Produttivi ed
Uffici.

In data 04/06/2008 con nota prot. n. 392118 ¢ stato richiesto al Dirigente responsabile della formazione del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche I’inserimento nel PT.OO.PP 2008-2010 dell’intervento in parola per
un importo di € 500.000,00 di cui € 350.000,00 per lavori e € 150.000,00 per somme a disposizione prevedendo
come fonte di finanziamento fondi propri.

In data 12/05/2008 con nota prot. n. 1235, il Servizio Protezione Civile ed Edilizia Pericolante ha trasmesso
al Settore Manutenzione una relazione preliminare sui lavori di messa in sicurezza della copertura del Palasport,
ed una documentazione fotografica che hanno consentito di conoscere la dislocazione dei danni sulla copertura.

Con Determinazione Dirigenziale n. 191 del 11.06.2008 ¢ stato individuato nell’Ing. Capo Coordinatore del
Settore Manutenzione, Ing. Girolamo D’Accardio, il R.U.P., per le fasi di progettazione, affidamento ed esecu-
zione per i “Lavori occorrenti per la messa in sicurezza ed il rifacimento della copertura del Palasport”. La natura
dell’intervento prevedeva la predisposizione di atti amministrativi specifici, per i quali necessitava la nomina di
un supporto del R.U.P. di adeguata professionalita, figura individuata, con la medesima Determinazione Dirigen-
ziale, all’interno dell’ Amministrazione, nell’Esp. Amm.vo Maurizio Moscato.

Il R.U.P., in data 12/06/2008 ha quindi predisposto il Documento Preliminare alla Progettazione, redatto ai
sensi dell’art 8, comma 1, lett. ¢) del D.P.R. 554/1999 ed in conformita all’art. 15, comma 5, del medesimo
D.P.R.

In data 25/06/2008 con nota prot. n. 446228 ¢ stato richiesto di modificare I’importo previsto nel PT.OO.PP
2008-2010 incrementandolo fino ad € 1.013.427,20 di cui € 710.000 per lavori ed il resto per somme a disposi-
zione con fonte di finanziamento devoluzione di mutuo (posizione 4171252/00)

Il Responsabile Tecnico della Programmazione e Progettazione dell’Ufficio dell’Ing. Capo Coordinatore,
Ing. Giovanni Riccobono, con nota datata 12/06/2008, ha comunicato al R.U.P. la disponibilita all’interno del
Settore Manutenzione di dipendenti tecnici in possesso di specifiche ed adeguate competenze, in relazione alla
tipologia dell’intervento da progettare, ed ha contestualmente formulato la proposta di costituire il gruppo di pro-
gettazione nominando, nella qualita di Coordinatore del Gruppo, 1’'Ing. G. Riccobono, e nella qualita di progetti-
sti: I’'Ing. G. Riccobono, 1’Arch. S Bellante, I’Esp. Geom. C. Balistreri, I’Esp. Geom. M. Colosi, I’Esp. di Prog.
C. Pomo, il Geom. P. Sciascia.

Con Determinazione Dirigenziale n. 193 del 13.06.2008 ¢ stato costituito il gruppo di progettazione nomi-
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nando, nella qualita di Coordinatore del Gruppo, I’'Ing. G. Riccobono, e nella qualita di progettisti: I’'Ing. G. Ric-
cobono, I’Arch. S. Bellante, I’Esp. Geom. C. Balistreri, I’Esp. Geom. M. Colosi, I’Esp. di Prog. C. Pomo, il Ge-
om. P. Sciascia, e contestualmente 1’Ufficio di Direzione Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Pro-
gettazione ed Esecuzione. In particolare in seno al gruppo di progettazione, le funzioni assegnante ai singoli
componenti sono risultate le seguenti:

Gruppo di Progettazione:

- Coordinatore Gruppo di Progettazione: Ing. G. Riccobono;

- Progettisti per opere edili, computo, elaborati grafici, relazione, capitolato, bando di gara, atti ammini-
strativi: Ing. Giovanni Riccobono, Arch. Salvatore Bellante, Esp. Geom. Carlo Balistreri, Esp. Geom.
Mario Colosi, Esp. di Prog. Carmelo Pomo;

- Piano di manutenzione: Ing. Giovanni Riccobono;

- Atti amministrativi: Geom. Pietro Sciascia.

Ufficio di Direzione dei Lavori:

- Direttore dei Lavori: Ing. Giovanni Riccobono;

- Direttore Operativo: Esp. Geom. Carlo Balistreri;

- Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione: Ing. Giovanni Riccobono;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Giovanni Riccobono;

Con la Determinazione n. 193 del 13.06.2008, la consegna del progetto definitivo ¢ stata fissata entro gg. 90
(giorni novanta) dalla data di conferimento dell’incarico, ovvero entro il giorno 11.09.2008. La consegna del pro-
getto esecutivo ¢ stata, altresi, fissata entro gg. 30 (giorni trenta) dalla data della Delibera di G.M. di approvazio-
ne del progetto definitivo e di finanziamento della spesa e pertanto ¢ risultata subordinata all’approvazione del
Bilancio Comunale e dei relativi atti programmatici.

I1 R.U.P. ha successivamente, individuato la necessita di avere all’interno del medesimo Gruppo di Progetta-
zione, personale tecnico avente competenza specifica in materia di lavori in quota. All’uopo tra il personale del
Settore Centro Storico ¢ stato individuato il L.S.U. Ing. Alessandro Sammataro, avente i requisiti richiesti dal
R.U.P.. Con nota prot. 435656 del 19/06/2008 1’Ing. Capo Coordinatore del Settore Manutenzione ha richiesto il
distacco temporaneo del predetto L.S.U. affinché lo stesso potesse essere inserito, come collaboratore alla proget-
tazione, nel gruppo di progettazione operante presso il Settore Manutenzione.

Con nota prot. 448196/C.S. del 25/06/2008 il Dirigente Coordinatore del Settore Centro Storico ha autorizza-
to I’Ing. Alessandro Sammataro ad essere inserito come collaboratore nel gruppo di progettazione per i lavori so-
pra indicati, lavorando in servizio esterno presso il Settore Manutenzione per un massimo di due giorni alla setti-
mana.

Con Determinazione Dirigenziale n. 212 del 26.06.2008 ¢ stato quindi integrato il gruppo di progettazione,
le cui funzioni svolte dai singoli componenti sono risultate le seguenti:

Gruppo di Progettazione:

- Coordinatore Gruppo di Progettazione: Ing. G. Riccobono;

- Progettisti per opere edili, computo, elaborati grafici, relazione, capitolato, bando di gara, atti ammini-
strativi: Ing. Giovanni Riccobono, Arch. Salvatore Bellante, Esp. Geom. Carlo Balistreri, Esp. Geom.
Mario Colosi, Esp. di Prog. Carmelo Pomo, L.S.U. Ing. Alessandro Sammataro;

Piano di manutenzione: Ing. Giovanni Riccobono, L.S.U. Ing. Alessandro Sammataro;

Atti amministrativi: Geom. Pietro Sciascia;

Ufficio di Direzione dei Lavori:

- Direttore dei Lavori: Ing. Giovanni Riccobono;

- Direttore Operativo: Esp. Geom. Carlo Balistreri;

- Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione: Ing. Giovanni Riccobono, L.S.U. Ing. Alessandro
Sammataro;

- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Giovanni Riccobono, L.S.U. Ing. Alessandro
Sammataro;

In data 03e 04.07.2008 sono stati eseguiti i sopralluoghi al fine di effettuare un rilievo metrico e fotografico
dell’immobile oggetto del presente intervento. Nella prima decade del mese di settembre 2008, dai progettisti in-
caricati, ¢ stato consegnato il progetto in argomento, di livello “definitivo” secondo le vigenti disposizioni in ma-
teria, ai fini del finanziamento e per I’acquisizione dei pareri di competenza.

In data 19.09.2008 prot. n. 640217, I'Ing. Capo Coordinatore del Settore Manutenzione, ha trasmesso il sud-
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detto progetto definitivo, alla Soprintendenza BB.CC.AA. della Regione Siciliana, per il rilascio del parere di
competenza.

In data 22.11.2008, 1’Ufficio di Protezione Civile eseguiva sopralluogo al Palazzetto dello Sport, in seguito
alla segnalazione da parte della Sala Operativa della Polizia Municipale che I’impianto stava subendo ulteriori
danni a causa del forte vento di burrasca.

In data 01.12.2008 prot. 3234, I’Ufficio di Protezione Civile trasmetteva la relazione di intervento di reperi-
bilita del giorno 22.11.2008.

In data 24.03.2009 prot. N. 2261/9, la Soprintendenza BB.CC.AA., ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ha emesso il
parere favorevole del progetto in epigrafe, pervenuto al Settore Manutenzione in data 11.12.2009 prot. N.891936.

In data 03.04.2009 prot. n. 254261, il Dirigente del Servizio Sport ed Impianti Sportivi, dovendo procedere
alla pubblicazione di un bando finalizzato alla concessione a terzi del Palazzetto dello Sport, ha chiesto al Settore
Manutenzione, la trasmissione degli elaborati tecnici relativi ai danni subiti dall’impianto in occasione
dell’evento meteorologico verificatosi nella notte tra il 23 ed il 24 marzo 2008.

In data 20.04.2009 prot. n. 293788, I’Ing. Capo Coordinatore del Settore Manutenzione, in riscontro alla pre-
cedente nota del 03.04.2009, ha trasmesso al Servizio Sport ed Impianti Sportivi, gli elaborati in possesso al Set-
tore.

Con Ordine di Servizio n. 60 del 07.08.2009, in riscontro alla nota del Sig. Segretario Generale n. 5785050
del 31.07.2009, I’Area Infrastrutture ha disposto all’Ing. M. Verga in qualita di coordinatore del gruppo di lavoro
ed agli ing. D. Marrari e R. Botindari, la predisposizione di apposita relazione circa i danni subiti dal Palazzetto
dello Sport.

In data 14.08.2009 prot. n. 604201, I’Ing. Capo Coordinatore del Settore Manutenzione, in riscontro agli ac-
cordi telefonici intercorsi, ha ritrasmesso al Servizio Sport ed Impianti Sportivi, gli elaborati gia precedentemente
trasmessi in data 20.04.2009 prot. n. 293788.

In data 17.08.2009 prot. n. 606278, perveniva al Settore Manutenzione copia del Verbale di sopralluogo ef-
fettuato dal gruppo di lavoro all’uopo nominato con il precedente Ordine di Servizio n. 60 del 07.08.20009.

In data 04/12/2009 ¢ pervenuta la nota prot. n. 878064 del Dirigente Coordinatore del Settore Ambiente e
Territorio al cui interno ¢ collocato il Servizio Sport ed Impianti Sportivi, con la quale detto Dirigente sollecita i
destinatari della nota ad intervenire prontamente per il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per la ese-
cuzione dei lavori di messa in sicurezza di cui in narrativa, facendo con cio emergere il sospetto di una probabile
interruzione dell’iniziativa, gia intrapresa dal Servizio Sport ed Impianti Sportivi, di procedere alla pubblicazione
di un bando finalizzato alla concessione del Palazzetto dello Sport a terzi, con 1’onere, per questi ultimi, di ese-
guire i lavori di messa in sicurezza della copertura.

Con nota prot. n. 3264 del 07/12/2009 il Dirigente del Servizio Protezione Civile ed Edilizia Pericolante,
anch’esso facente parte del Settore Ambiente ¢ Territorio, € tornato a segnalare il potenziale pericolo per la pub-
blica incolumita, scaturente dal mancato intervento per il ripristino della copertura del Palazzetto dello Sport.

Con nota prot. n. 907210 del 15.12.2009 il Settore Manutenzione, ha evidenziato 1’elevato grado di confu-
sione che circonda il tema in questione, invitando le parti interessate a chiarire definitivamente ed univocamente
quale avrebbe dovuto essere il procedimento tecnico-amministrativo.

Con nota prot. n. 932483 del 24.12.2009 il Settore Manutenzione, evidenziando le problematiche fino a quel
momento, del Palazzetto dello Sport, ha chiesto 1’indizione di una riunione nell’ambito della quale potesse essere
assunta una decisione condivisa tra gli uffici e le autorita interessate, sulle modalita di prosecuzione del procedi-
mento finalizzato alla ricostruzione del tetto dell’impianto.

In data 14.05.2010 prot. N. 366, I’Ass.re alle Manutenzioni ha disposto che il Settore Manutenzione provve-
desse ad aggiornare il progetto per la messa in sicurezza ed il rifacimento della copertura del Palasport, gia predi-
sposto subito dopo I’evento meteorologico eccezionale del 23-24 Marzo 2008. Tale aggiornamento si rendeva
necessario, sia per tenere conto dell’entrata in vigore del nuovo Prezzario Regionale del 2009, sia per tenere con-
to delle mutate dimensioni della parte di copertura divelta, nonché di prevedere, con il medesimo aggiornamento,
anche I’intervento di risanamento/sostituzione della parquet del campo di gioco.

Il progetto definitivo, articolato in tre interventi (copertura, parquet e vasca) per un importo di €
1.978.258,82 viene completato nel luglio 2010 ed inviato alla ASP per il rilascio del parere igienico-sanitario con
nota n. 494767 del 02.07.2010 ma, tuttavia, non viene finanziato dall’Amm./ne comunale.

A seguito di notizie apprese dagli organi di stampa e relative ai (primi) furti operati a danno dell’impianto
sportivo, il RUP, al fine di evitare I’innescarsi di un prevedibile, dispendioso processo di molteplici revisioni del
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progetto, in funzione di una temuta evoluzione vandalica, con nota n. 889486 del 02.12.2010, rivolge agli Uffici
preposti, I’invito a voler adottare opportuni provvedimenti (quali guardiania, recinzioni efficaci, videosorveglian-
za, impianti antifurto, etc.) efficaci per il fine sopra rappresentato. Detta nota viene riscontrata dal Settore Risorse
Immobiliari, con fax n. 463 del 29.12.2010, che, nel rappresentare la propria incompetenza gestionale, indica co-
me struttura competente 1’Ufficio Sport, che non risulta abbia comunicato alcunché sull’argomento.

Per effetto di un decreto di sequestro, emesso dal Tribunale di Palermo, in data 14.02.2011, il Palazzetto del-
lo Sport viene sequestrato con apposizione di sigilli su tutte le porte di accesso e dissequestrato temporaneamente
dal 16.05.2011 al 01.06.2011 per consentire la messa in sicurezza del tetto ad opera del Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco.

In data 18.10.2011, in cui il Palazzetto viene dissequestrato, con nota n. 727249, il RUP, n.q. di ex collabora-
tore del custode giudiziario, informa Sindaco, Direttore Generale, Assessori e Dirigenti competenti dell’avvenuto
dissequestro, precisando che [’impianto ¢ tornato nella piena disponibilita dell’Amministrazione comunale e,
conseguentemente, sono state ripristinate le competenze e le corrispondenti responsabilita degli uffici comunali
interessati in conformita a quanto previsto nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Settore Manutenzione, su richiesta del Settore Risorse Immobiliari, redige un progetto preliminare il cui
importo, ricalcolato, tenendo conto dei furti e dei vandalismi verificatisi al febbraio 2012, lievita ad €
2.600.000,00 da utilizzare come allegato per un redigendo atto di Concessione e Gestione del Palasport di compe-
tenza del Settore Risorse Immobiliari, che non risulta essersi mai concretizzato.

Poiché né le procedure del Settore Risorse Immobiliari vengono attuate, né I’Amm/ne comunale individua
somme per finanziare il progetto gia redatto, il supporto al RUP, dopo averla concordata con il RUP, propone al
Dirigente del Settore Manutenzione una nota da indirizzare ai neo eletti Sindaco ed Assessore alle Manutenzioni,
nonché al Dirigente del Servizio Gestione Impianti Sportivi, per informarli della condizione di stallo in cui versa
il procedimento de quo, segnalando che é assolutamente indispensabile che quanto meno vengano reperite le
somme per eseguire l'intervento di ripristino della sola copertura in modo da bloccare I'insorgere di ulteriori
danni, rimandando ad una fase successiva [’esecuzione degli ulteriori interventi necessari all’integrale ripristino
della funzionalita dell impianto sportivo. 1l dirigente pro tempore, condividendo integralmente i contenuti di detta
nota, la sottoscrive e la invia, con protocollo n. 650594 del 13.09.2012, chiedendo che venga fornito un atto di
indirizzo al fine di preservare l'impianto sportivo da un inarrestabile deperimento che costituirebbe un gravissi-
mo danno per I’Amm/ne comunale e per la Citta intera.

A seguito di tale nota forniscono riscontro il Dirigente del Servizio Gestione Impianti Sportivi e 1’ Assessore
allo Sport, con mail del 05.10.2012, comunicando che si ritiene che si possa procedere per il finanziamento del
progetto gia predisposto, apportando le modifiche necessarie richieste dal CONI, stralciando il progetto per
I"impianto elettrico, vandalizzato dopo la redazione del progetto.

Prendendo spunto da tale indicazione, il Dirigente del Settore Manutenzione rivolge, con nota n. 743760 del
18.10.2012, una seconda istanza al competente Assessore alle Manutenzioni perché venga formulato da parte
dell’ Amm/ne un indirizzo definitivo anche per valutare adeguatamente [’opportunita di eseguire nei tempi asso-
lutamente piu brevi possibili il solo intervento in copertura, specie se sussistono dubbi sul rapido reperimento
dell’intero finanziamento.

Con nota n. 1644/U/ASS del 05.11.2012, I’ Assessore alle Manutenzioni trasmette al Capo Area Gestione del
Territorio la documentazione inerente la manutenzione straordinaria della copertura del Palazzetto dello Sport,
affermando che poiché e evidente la necessita di disporre di un progetto esecutivo e cantierabile secondo la nor-
mativa vigente si chiede:

1) Di esaminare il progetto attualmente disponibile;
2) Divalutare tempi e costi per il completamento della progettazione.

In data 07.11.2012, presso la sede di Villa Niscemi, si svolge un incontro, indetto per le vie brevi
dall’Assessore al Bilancio e Risorse Immobiliari, al quale partecipano, oltre al RUP, il Segretario Generale, il
Ragioniere Generale, il Capo Area Ambiente e Vivibilita ed il Capo Area Gestione del Territorio, nel corso del
quale il RUP, dopo avere esposto con una dettagliata cronistoria la vicenda del Palazzetto e gli interventi e le ini-
ziative portate avanti dai diversi Uffici interessati, rappresenta il suo parere sull’opportunita di porre velocemente
rimedio al problema della copertura, stralciando, stante la nota difficolta finanziaria e la permanente assenza di
finanziamento, I’esecuzione, anche se gia progettata, del parquet, per contenere 1’avanzamento dei danni e per
eliminare il pericolo (ancora incombente) per la pubblica incolumita e c¢id in linea con quanto esposto con la nota
n. 857521 del 05.12.2011 all’allora Assessore alle manutenzioni. In detta occasione il RUP viene a conoscenza
della volonta dell’Amm/ne comunale di volere, modificando la precedente indicazione data dall’ Assessore allo
Sport, eseguire in unica soluzione tutti 1 lavori necessari per ripristinare la funzionalita dell’impianto sportivo.
Dovendosi procedere, quindi, alla redazione di una ennesima nuova versione del progetto, il RUP, anche in fun-
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zione delle notizie acquisite in ordine agli atti vandalici, al fine di facilitare 1’attivita dei progettisti, segnala
I’opportunita di procedere ad una preliminare campagna ricognitiva mediante indagini tecnico/strumentali fina-
lizzate al rilievo dello stato di fatto ed alla redazione di ceck-list da fornire ai progettisti per la successiva fase di
progettazione che dovra riguardare le riparazioni, integrazioni o, addirittura, sostituzioni delle apparecchiature (o
parti di esse) tecnologiche (elettrico, termico, antincendio, elevazione) vandalizzate. Stante le correlate refluenze
di carattere gestionale e finanziario, I’ Assessore al Bilancio incarica il Capo Area Gestione del Territorio di indi-
viduare procedure e risorse idonee per attuare la campagna ricognitiva di indagini richiesta dal RUP.

Il Capo Area Manutenzione, con nota n. 74719 del 29.01.2013, comunica al RUP che “avendo il Sig. Asses-
sore alle Manutenzioni espresso il proprio assenso in merito alla opportunita di procedere prioritariamente al
ripristino della copertura del Palasport al fine di garantire nel pin breve tempo possibile adeguate garanzie di
sicurezza per la pubblica incolumita, ferma restando la determinazione di provvedere all’integrale manutenzione
straordinaria dell impianto sportivo, si rende necessario eseguire l’intervento complessivo mediante due distinti
interventi che si ritengono denominabili “Manutenzione straordinaria urgente per la messa in sicurezza della
copertura del Palasport” e “Manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport.

Con nota n. 89486 del 01.02.2013, il RUP dispone ai progettisti la redazione del progetto stralcio come ri-
chiesto dall’ Assessore alle Manutenzioni per il tramite del Capo Area Manutenzione.

Il progetto viene redatto prevedendo il rifacimento dell’intera copertura e la manutenzione straordinaria della
vasca antincendio, calcolando, alla luce dell’intervenuto nuovo prezziario regionale 2013, in € 3.164.174,19 la
relativa spesa che |’Amm./ne comunale non ha finanziato. Contemporaneamente il Capo Area Gestione del Terri-
torio, inserisce sia nel programma di spesa dei Fondi FAS (ex delibera CIPE n. 69/2009) sia nel Programma Tri-
ennale OO.PP. 2013-2015 un solo progetto denominato “Riqualificazione del Palasport™ (che evidentemente deve
prevedere tutti i lavori precedentemente splittati) con un importo di € 3.020.330,53, che, ad onor del vero, non
risulta supportato da alcun computo metrico estimativo effettuato sullo stato dell’immobile a quella data e che in
verita viene determinato come differenza tra il finanziamento complessivo dei Fondi FAS ed il totale degli altri
interventi precedentemente inseriti nel programma di spesa.

Con riferimento alla progettazione degli impianti tecnologici, il Capo Area Manutenzione stabilisce un con-
tatto con I’A.M.G. Energia S.p.A. per verificare la possibilita che la stessa possa produrre le richieste ceck-list. E
la Societa, con nota n. 836 del 14.02.2013, comunica la propria disponibilita ad effettuare verifiche strumentali
e/o a vista sugli impianti elettrici, di climatizzazione e produzione di acqua calda al fine di individuare se e quali
parti di impianto siano recuperabili, a fronte di un compenso di € 2.299,00 oltre I.V.A..

Stante il lungo tempo trascorso infruttuosamente, in data 07.03.2013 il RUP, con il gruppo di progettazione
incaricato, ha effettuato sopralluogo presso il Palasport per constatare personalmente le condizioni in cui versa
I’immobile. Si riporta di seguito una sintetica e certamente non esaustiva descrizione di quanto visionato nel cor-
so del sopralluogo:

Impianto elettrico:

Le linee esterne di media e bassa tensione che alimentano le varie utenze dell’impianto sportivo risultano com-
pletamente vandalizzate attraverso il tranciamento di cavi e relativo sfilamento dalle tubazioni interrate. In alcu-
ni pozzetti viene rilevata la treccia di rame nudo dell’impianto di terra che essendo posata direttamente interrata
non ¢ stata rimossa. In tale porzione di impianto sono utilizzabili esclusivamente i cavidotti interrati per la posa
dei nuovi cavi. Le apparecchiature inerenti la trasformazione MT/BT risultano anch’esse completamente vanda-
lizzate attraverso la rimozione dei cavi di rame, la devastazione di tutti i quadri elettrici di media tensione e di
bassa tensione e di tutte le relative apparecchiature di comando e di controllo. Risultano presenti soltanto i tra-
sformatori MT/BT, il cui corretto stato di funzionamento non puo essere garantito vista I’entita delle vandalizza-
zioni subite dall’impianto. All’interno del Palazzetto, negli ambienti visitati a campione, vengono rilevati il tran-
ciamento e 1’asportazione dei cavi elettrici, nonch¢ la distruzione dei quadri elettrici, delle placche, dei frutti de-
gli interruttori e delle prese. Da questo esame visivo si deduce che occorre provvedere all’intero rifacimento
dell’impianto elettrico fatta eccezione per le canalizzazione per la posa dei cavi che possono essere riutilizzate
per la nuova realizzazione dell’impianto.

Impianti idrico sanitari:

Gli impianti idrico sanitari verificati a campione risultano interamente devastati ed inutilizzabili poiché sono sta-
te tranciate le tubazioni per I’acqua fredda e calda sanitaria e sono state asportate le rubinetterie e le cassette di
scarico.

Impianto fognario

Gran parte dei pozzetti di ispezione dell’impianto fognario esterno sono privi dei relativi chiusini in ghisa ma le
relative condutture interrate in PVC possono essere utilizzate per il convogliamento delle acque di scarico. Al-
cuni pozzetti vengono rilevati interrati e coperti da materiale di riporto.

Impianto di climatizzazione e caldaia.
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Di tale impianto 1’unica componente che sembrerebbe non aver subito danni rilevanti ¢ quella delle canalizza-
zioni dell’aria che si sviluppano all’interno della struttura e delle condutture coibentate che trasportano I’acqua
calda/fredda alle apparecchiature di scambio termico tra primario e secondario. Le pompe di calore e la caldaia
risultano, invece, rimosse e vandalizzate. Nella centrale UTA vengono rinvenute alcune batterie di scambio ter-
mico, asportate dalle UTA, danneggiate con tutte le tubazioni in rame tranciate ed asportate; soltanto i serbatoi
inerziali dell’acqua fredda sembrano non essere stati danneggiati. Gran parte delle tubazioni di convogliamento
del primario (acqua calda/fredda) che si sviluppano all’interno della centrale UTA risultano prive della relativa
coibentazione che ¢ stata anche danneggiata. Di tale impianto ¢ pertanto presumibilmente utilizzabile solo la
parte delle canalizzazioni dell’aria e parte delle canalizzazioni del fluido primario (nei tratti esterni di collega-
mento fra le centrali di produzione del calore e le apparecchiature di distribuzione) fermo restando che, visto il
progressivo stato di vandalizzazione che ha subito la struttura, le attuali condizioni dell’impianto si mantengano
inalterate.

Impianto antincendio
Le tubazioni in acciaio zincato che si sviluppano in prossimita degli idranti sono ancora presenti mentre le mani-
chette antincendio sono state asportate.

Copertura
Risultano danneggiate ulteriori superfici rispetto a quelle previste nel progetto gia redatto.

Opere edili interne
Risultano vandalizzati tramezzi, vetrate, porte, intonaci, infissi interni ed esterni, sottrazione di tutti i coperchi
dei pozzetti in ghisa, in numerosissimi ambienti.

La situazione apocalittica constatata col detto sopralluogo (e comunicata al Settore Patrimonio ed al Servizio
Gestione Impianti Sportivi con nota n. 218189 del 15.03.2013) lascia intendere che, dopo il dissequestro giudizia-
rio (ottobre 2011), ma, certamente, anche dopo il sopralluogo effettuato dai tecnici del Settore Manutenzione, re-
dattori dell’ennesima versione di progetto preliminare del febbraio 2012, massicce azioni vandaliche si siano sus-
seguite nel tempo riuscendo, indisturbate, ad asportare progressivamente tutto quanto costituiva oggetto
d’interesse di malavitosi (primo tra tutti I’ingente quantitativo di rame presente nell’impianto elettrico).

La progettazione delle riparazioni dei danni (sanitari, rubinetterie, infissi asportati ed impianti tecnologici
devastati), che potranno essere determinati solo al termine di una attivita ricognitiva complessa per le difficolta
oggettive di operativita, determinera un nuovo significativo importo da reperire oltre I’auspicato finanziamento a
valere sui Fondi FAS.

La descrizione di quanto visionato nel corso del sopralluogo effettuato in data 07.03.2013, risulta certamente
non esaustiva e cio per il seguente ordine dei fattori:

o Accessibilita limitata dei locali, per le pessime condizioni igieniche in cui versa I’immobile (guano a-
nimale, presenza di animali morti, instabilita del parquet, acquitrini diffusi, ecc.,);

e Assenza totale di elettricita ed in alcuni locali assenza anche di luce naturale;

¢ Processo emorragico di vandalizzazione che certamente aggrava di giorno in giorno ed in maniera inar-
restabile le condizioni dell’impianto;

o Scarsa stabilita di alcuni pannelli e di alcune lamiere che riducono sensibilmente le condizioni di sicu-
rezza e I’incolumita delle persone che accedono all’interno dell’impianto.

Dai verbali di consegna, che il RUP richiede agli Uffici competenti con mail dell’11 e del 15 Marzo 2013, ri-
sulta che solo I’impianto elettrico del Palasport ¢ stato consegnato all’AMG in data 27.02.2001.

Al fine di facilitare I’attivita di progettazione degli impianti tecnologici, il RUP, anticipando la nomina dei
progettisti, gia con note n. 243981 del 25.03.2013 e n. 247398 del 26.03.2013 chiede, rispettivamente, al Capo
Area Gestione del Territorio la trasmissione del progetto esecutivo degli impianti tecnologici realizzati nel Palaz-
zetto ed alla A.M.G., n.q. di gestore dell’impianto, la produzione del rilievo dello stato di fatto e delle condizioni
di funzionamento dei medesimi impianti, che la stessa si era resa disponibile ad effettuare con la citata nota n.
836 del 14.02.2013.

Con nota n. 273725 del 04.04.2013, viene inoltrata al Capo Area Gestione del Territorio la proposta di nomi-
na del gruppo di progettazione che, tenuto conto dei presumibili vantaggi provenienti dai contributi richiesti ad
Area Gestione del Territorio ed A.M.G., si prevede composto da due soli ingegneri. Con determinazione dirigen-
ziale n. 186 del 29.04.2013 viene nominato il gruppo di progettazione per la redazione del progetto inserito nel
P.T.OO.PP. 2013-2015.

Essendosi modificati totalmente i presupposti posti a base dell’incarico conferito al gruppo, dal momento che
dalla “semplice” progettazione degli interventi di riparazione/integrazione degli impianti tecnologici si € passati
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alla “complessa” progettazione integrata di tutti i nuovi impianti del Palazzetto, con verbale del 05.09.2013 e re-
lativa nota di trasmissione n. 731692 del 06.09.2013, il RUP ed i Progettisti informano il Capo Area Manutenzio-
ne delle criticita scaturenti da tale situazione, sollecitando determinazioni in ordine alla integrazione del gruppo
di progettazione ed alla fornitura delle indispensabili attrezzature informatiche.

A seguito della disposizione assessoriale n. 300/U/ASS/2013, il Capo Area Gestione del Territorio, con mail
del 19.11.2013, richiede notizie in merito alla redazione del progetto di riqualificazione del Palazzetto dello
Sport, che il RUP inoltra con mail di pari data.

Con mail del 02.12.2013, il Capo Area Gestione del Territorio convoca il RUP per discutere le problemati-
che del Palazzetto dello Sport in una riunione fissata per il 05.12.2013. A seguito di un incontro tra il Capo Area
Gestione del Territorio e 1’ Assessore alle Manutenzioni, quest’ultimo, con mail del 10.12.2013, indice una ulte-
riore riunione, da svolgersi il 13.12.2013, convocando 1’Assessore allo Sport, il Capo Area Manutenzione, il Ca-
po Area Gestione del Territorio, e due funzionari del Settore Opere Pubbliche.

In data 12.02.2014 nel corso di una riunione con il Capo Area Gestione del Territorio, viene stabilito di pro-
cedere alla progettazione di livello esecutivo della sola copertura del Palazzetto dello Sport, ¢ pertanto il RUP con
nota 160655 del 21/02/2014 comunica al sottoscritto di procedere nella progettazione del solo tetto e cio stante la
necessita di provvedere urgentemente all’eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumita, connesso
ad indesiderati ma ancora ipotizzabili distacchi dell’attuale copertura. Nella medesima nota si ribadisce altresi che
agli altri interventi di cui necessita I’impianto, si provvedera con un altro appalto, per il quale occorrera procedere
ad nuova nomina sia del RUP che del gruppo di progettazione.

4. CONCLUSIONI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE

A margine di questa premessa si precisa che la presente progettazione, di cui fanno parte integrante anche gli
allegati elaborati grafici, contabili e la relativa documentazione fotografica, come convenuto nel corso della riu-
nione del 12.02.2014, alla quale hanno partecipato tra gli altri, il Sindaco, I’Ass.re ai LL.PP. ¢ Manutenzioni,
I’Ass.re allo Sport, il Segretario Generale del Comune di Palermo, il Capo Area Gestione del Territorio e I’ex
Capo Area delle Manutenzioni e come disposto dal RUP con nota 160655 del 21/02/2014, riguarda quindi:

¢ lo smontaggio dell’intero pacchetto di copertura, la cui stabilita risulta ormai compromessa, fino al
supporto, costituito dallo strato di lamiera grecata,

¢ [l’integrazione e/o sostituzione di porzioni di lamiera grecata,

¢ il rifacimento totale del pacchetto di copertura costituito da barriera di controllo del vapore, strato
coibente, guaina di PVC di impermeabilizzazione,

e impermeabilizzazione della vasca antincendio.

Le predette opere pertanto sono state progettate in ottemperanza a quanto deciso dall’Amministrazione nel
corso della riunione del 12.02.2014 e da sole ovviamente non possono consentire la fruibilita dell’impianto, come
peraltro risulta all’ Amministrazione che, per sua stessa ammissione ha ritenuto opportuno dividere I’intervento in
due fasi distinte: una che ha riguardato questa progettazione e finalizzata alla messa in sicurezza della copertura
ed una seconda, per la quale occorrera procedere a nuove nomine di RUP e di gruppo di progettazione, con la
quale si procedera alla progettazione di tutti gli altri interventi, (impianti, opere edili, ecc.) per il ripristino di tutte
le parti danneggiate e vandalizzate nel tempo, e soltanto in seguito all’esecuzione dei quali, I’impianto potra esse-
re agibile.

5. IL RILIEVO E LE LAVORAZIONI IN QUOTA

Anticipando i sistemi di lavorazione indicati nel presente progetto, per eseguire il rilievo dell’area di inter-
vento si ¢ fatto uso di funi per I’accesso ed il posizionamento dei tecnici. Nell’eseguire il suddetto rilievo sono
stati adottati i requisiti di sicurezza e di salute previsti per lo svolgimento di lavori temporanei in quota, in cui
I’operatore ¢ esposto costantemente al rischio di caduta dall’alto, ed indicati nel Decreto Legislativo 8 luglio
2003, n. 235: “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per 1’uso
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”.

La scelta anche del tipo di lavoro temporaneo in quota, con funi, ritenuto anch’esso idoneo tra i sistemi di
accesso, ¢ stata fatta anche, in rapporto al dislivello, alla durata dell’impiego ed alle risorse finanziarie disponibi-
li. L’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi ¢ stato ritenuto, quindi opportuno, secondo la
valutazione dei rischi, in quanto 1’uso di un ponteggio che avvolgesse interamente 1’impianto, non risultava, a
causa della breve durata di impiego, e della estensione dei prospetti, giustificato per gli eccessivi costi.

Pertanto si ¢ ritenuto opportuno che per alcune lavorazioni ed in particolare la messa in sicurezza della coper-
tura con la rimozione delle parti ancora pericolanti, i rilievi, e le lavorazioni su tetto ed in facciata sarebbero state
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eseguite facendo uso di funi, mentre occasionalmente ¢ secondo le disposizioni date dalla Direzione Lavori,
d’accordo con il Responsabile della Sicurezza ed il R.U.P., alcune lavorazioni e/o trasporto di materiali avrebbero
richiesto I’uso di piattaforme aree di idonea altezza e/o porzioni di ponteggio a tubi e giunti e/o prefabbricati.

Infine si rappresenta che i rilievi in quota sono stati eseguiti dall’Ing. Giovanni Riccobono, coordinatore del
gruppo di progettazione, dal P.I. Carmelo Cammarata, sotto la direzione dell’ Ing. Alessandro Sammataro, istrut-
tore del Club Alpino Italiano sezione di Palermo.

6. UBICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

La struttura sportiva sorge in un’area, che si sviluppa lungo la Via dell’Olimpo, all’interno della quale ricade
anche il Palazzetto del Baseball, in posizione intermedia tra la Via Tommaso Natale e la discesa di Valdesi.
L’area in cui sorgono i suddetti impianti, non ¢ impegnata da viabilita pubblica. L orientamento prevalente della
struttura ¢ Nord-Est, Sud-Ovest, ovvero secondo la direzione prevalente dei venti spiranti nella zona. Tale dire-
zione del vento ¢ prevalentemente determinata a causa della presenza del massiccio di Capo Gallo, mentre i venti
provenienti da ponente vengono incuneati all’interno del corridoio, che si protende in direzione Mondello tra Ca-
po Gallo e Monte Pellegrino.

7. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

La forma del Palazzetto € determinata dall’uso di una tensostrut-

tura in acciaio “a tenda”. Il manufatto strutturalmente quindi ¢ costi-

tuito da una struttu-

ra di base in calce-

struzzo armato, che

e Preaa circoscrive il cam-
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contro-cavi in ac- Fig. 1: Sezione trasversale con individuazione degli elemen-
ciaio, tesati su due ti strutturali principali

-1
Fig. 2: Sezione longitudinale del manufatto

file di alberi realizzati mediante profilati

ad H posti sul bordo longitudinale del padiglione e controventati mediante la stessa tipologia di profilo, costitu-
endo cosi, questi ultimi, le pareti sub-orizzontali di chiusura dei prospetti longitudinali del padiglione. Le pareti di
chiusura trasversali sono state realizzate con una vetrata sostenuta mediante una struttura reticolare che funziona
contemporaneamente da elemento di sostegno delle pensiline che completano il disegno delle testate.

La copertura del manufatto ¢ stata realizzata collegando tra di loro i portali descritti e schematizzati nella fi-
gura 1 e posti ad una interdistanza di 5,6 metri con un regolino in lamiera grecata che costituisce il supporto per
gli elementi di coibentazione, impermeabilizzazione e finitura esterna. Sebbene sia stato utilizzato il medesimo
elemento di collegamento sia per la parte della copertura realizzata con i tiranti in acciaio che per le pareti sub
orizzontali, gli elementi di finitura esterna dello strato superficiale sono sostanzialmente diversi: entrambi co-
munque hanno subito danni a causa del vento.

11 tetto del manufatto ¢ stato realizzato con un sandwich costituito dal tegolino di base, incernierato sul tiran-
te in acciaio, che ha la doppia funzione di elemento di finitura dell’intradosso della copertura e di struttura portan-
te del rivestimento esterno mediante la sovrapposizione di una teoria di correntizi realizzati con un piatto in ferro
da 3 mm fissato trasversalmente ai tegolini mediante dei rivetti a strappo; a seguire sono sovrapposti un sottile
foglio di cellophane (o materiale similare), un foglio di polistirolo da cm 4 ed infine un telo di tessuto non tessuto
in PVC, direttamente chiodato sui correntini in modo da serrare il pacchetto.

Come ¢ possibile 0S- Fig. 4: Parte danneggiata dalla quale ¢ possibile os-
servare nella foto n. 3’ servare il sistema costruttivo della copertura

il correntino metallico
posto nella zona della
copertura  corrispon-
dente alla pensilina ¢
stato aggredito in di-
versi punti da una
grave forma di corro-
sione che ha coinvolto
anche il sottostante
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tegolino facendo venir meno il collegamento tra quest’ultimo ed il sandwich sovrastante.

Fig. 3: Correntino metallico in pensilina aggredito
dalla corrosione

Questo comportera il fatto che, nel tempo la propagazione del difetto fara si che il manto di copertura potra essere
facilmente strappato dall’ancoraggio sottostante per effetto del vento. Le pareti sub verticali dei fronti a nord e a
sud sono anch’esse realizzate con lo strato iniziale, costituito dal tegolino in lamiera grecata (essendo 1’intradosso
posto in vista, dell’interno del Palazzetto dello Sport il sistema di copertura del tetto e delle pareti ha ovunque lo
stesso aspetto), a cui ¢ sovrapposto 1’elemento di finitura esterno in alluminio, ancorato alla struttura tramite dei
correnti realizzati con un profilo scatolare in ferro 40x120 mm. L’intercapedine formatasi tra le due lamiere ¢ sta-
to, infine, riempito con della lana di roccia.

8. BREVE DESCRIZIONE DELL’ITER DEI LAVORI CHE HANNO INTERESSATO IL PALAZZET-
TO DELLO SPORT, IN RIFERIMENTO ALL’OGGETTO DELLA PRESENTE RELAZIONE

I lavori di costruzione del Palazzetto dello Sport e del campo di baseball e sistemazione esterna sono stati
appaltati dal Comune di Palermo, in data 04.07.1996, all’ATI capogruppo Costruzioni Generali C.G.P. srl di Mi-
lano. A lavori inoltrati, I’Amministrazione comunale di Palermo, adottando la Delibera di G.M. del 19.11.1998,
ha ritenuto di rescindere il contratto per colpa dell’impresa, che ¢ stata, poi, dichiarata fallita. L’ Amministrazione,
conseguentemente rimaneva nella disponibilita di una somma derivante dalla differenza tra I’importo della perizia
netta originaria e I’importo dello stato finale dei lavori C.G.P., che poteva utilizzare per le opere di completamen-
to. La stessa Amministrazione Comunale ha individuato le procedure tecnico-amministrative idonee ad assicurare
nel piu breve tempo possibile la prosecuzione ed il completamento dei lavori facendo ricorso a modalita di gara
adeguate. Applicando le procedure di cui all’art. 9 (4° comma lettera D) del Decreto legislativo n. 358/1992 nel
testo sostituito dall’art. 8 del Decreto legislativo n. 402 del 1998, ha affidato le forniture per il completamento
delle opere alle Ditte, quasi tutte, sub-appaltatrici della fallita C.G.P.

Pertanto:

o | lavori di “fornitura e collocazione delle coperture, opere in ferro ed infissi del Palazzetto dello Sport”
sono stati affidati a trattativa privata all’ATI 1 costituita da Tecnomeccanica srl ed Almet srl.

o [ lavori di “fornitura dei lavori edili e della impiantistica per le opere di completamento del Palazzetto
e della sistemazione esterna” sono stati affidati alla ATI 2 costituita da Eredi V.zo Aiello snc, Fratelli
Anastasi snc, Albanese Costruzioni srl, Thermo Sud srl, Italia Service srl, Ikom srl.

I contratti sono stati stipulati avvalendosi di documentazione tecnica costituita da appositi “Capitolati specia-
li di fornitura” redatti dalla stessa Direzione dei Lavori prevedendo categorie di lavori da remunerare a corpo, con
allegati i disegni delle opere e, per gli eventuali lavori in variante da eseguire a misura, I’elenco dei prezzi unitari
netti del ribasso d’asta, derivanti dal progetto originario. E stato sempre verificato che i nuovi prezzi risultassero
redatti sulla scorta dei prezzi e costi elementari del progetto originario, o ad esso ragguagliati, con la successiva
applicazione del ribasso d’asta applicato al contratto C.G.P.

11 Settore OO.PP. nel mese di Luglio 2003, ha attivato le procedure di invito e poi di intimazione all’A.T.I.
capogruppo Tecnomeccanica, affinché provvedesse all’esecuzione di alcuni lavori per la messa in sicurezza di
alcune scossaline di copertura sub-verticale, distaccatesi per 1’azione del vento. Poiché la superiore richiesta non
¢ stata riscontrata favorevolmente dall’Impresa, il Settore OO.PP., esperita la necessaria prassi, ha determinato
I’esecuzione dei lavori in danno all’Impresa inadempiente, provvedendo a redigere un progetto che ha costituito il
presupposto per 1’affidamento dei lavori.

In corso di approvazione del suddetto progetto, si sono verificati ulteriori danneggiamenti dei pannelli di co-
pertura a causa di violente perturbazioni atmosferiche, che hanno pertanto richiesto la modifica del suddetto pro-
getto con I’integrazione che confermava sostanzialmente i contenuti della precedente progettazione, ampliandola
nelle quantita e nella estensione delle superfici interessate dall’intervento. Il suddetto progetto ¢ stato consegnato
nel mese di marzo 2004 ed i relativi lavori sono stati affidati ed eseguiti dalla ditta IMECI.

9. ASPETTI DI CARATTERE URBANISTICO E TITOLARITA’ DELL’AREA

L’immobile oggetto dell’intervento di manutenzione straordinaria ricade nella tavola n. 5002 della Variante
Generale del P.R.G. approvata con Delibera di C.C. di presa d’atto n. 7/04 delle modifiche apportate in adempi-
mento delle disposizioni dei D.Dir. 558 ¢ 124/DRU/02 di approvazione. La zonizzazione individua I’area come
F3 “Attrezzature Sportive”. Nessuna modificazione della predetta destinazione urbanistica ¢ prevista nel progetto
in argomento. I vincoli che gravano sull’area sono:

1. VINCOLO PAESAGGISTICO: Dlgs. 490/99 art. 139-ex Legge 1497/39
2. AREA CARATTERIZZATA DALLA PRESENZA DI “QANAT”
3. VINCOLO SISMICO
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Per quanto attiene i punti 1), e 3), il presente progetto NON prevede alcuna esecuzione di opere di nuova edi-
ficazione all’interno del limite fissato da tali vincoli. Tuttavia ¢ da evidenziare che per i suddetti vincoli, il pre-
sente progetto sara trasmesso ai rispettivi competenti Uffici della Soprintendenza BB.CC.AA., dell’ASP di Pa-
lermo e del Genio Civile.

Per quanto attiene al vincolo 2) non viene realizzata alcuna opera da sottoporre alle autorita preposte, trattan-
dosi semplicemente di interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza, che tuttavia non alterano
la natura e la tipologia strutturale degli immobili esistenti. L’immobile ricade in area di proprieta comunale, ivi
comprese le aree immediatamente limitrofe e pertanto per I’esecuzione dei lavori in epigrafe non ¢ richiesta alcu-
na procedura di esproprio e/o di occupazione temporanea del suolo.

10. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Scopo di questo capitolo ¢ 1’elencazione delle principali normative afferenti l'intervento. A tal uopo ¢ stata
effettuata una ricognizione approfondita della normativa valutandone 1'applicazione all'intervento in relazione an-
che ai livelli di progettazione via via richiesti.

Normative di tipo urbanistico
Da un punto di vista urbanistico I’immobile viene interessato da un intervento di manutenzione straordinaria,
nel rispetto della sua attuale destinazione d’uso e della destinazione dell’area in cui lo stesso ricade.

Normative relative alle regole costruttive
Il progetto strutturale ¢ stato eseguito secondo la normativa vigente. L'opera ricade in un territorio con ri-
schio sismico e classificato dalla Regione come zona Seconda. Data I'importanza dell'opera e la nuova destina-
zione d'uso di luogo pubblico soggetto a grosso affollamento, il progetto provvede il rispetto della normativa anti-
simica. L'intervento dovra anche rispondere alla normativa relativa alle istruzioni tecniche sulle misure preventi-
ve e protettive per ’accesso, il transito e 1’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Normative afferenti i contratti pubblici
L'intervento sara assoggettato alla normativa del Codice Contratti ed a tutte le altre normative afferenti ai la-
vori pubblici per la parte applicabile. A tal uopo contestualmente alla nomina del R.U.P. a supporto dello stesso ¢
stata individuata una figura avente una specifica professionalita ed esperienza nel settore delle opere pubbliche.

Normative sui luoghi di lavoro
Tutto 'intervento in fase esecutiva dovra rispondere alle normative per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Do-
vranno quindi essere attentamente studiati, in modo adeguato rispetto ai vari livelli di progettazione, i percorsi, gli
spazi operativi dei singoli posti di lavoro e delle altre attivita previste nel progetto, adottando i requisiti di sicu-
rezza e di salvaguardia della salute, previsti per lo svolgimento di lavori temporanei in quota.

Normative sull'accessibilita di portatori di handicap
L’intervento non interessa il rispetto di requisiti di accessibilita prescritti per gli spazi pubblici dalle relative
norme generali e di settore.

Aspetti sociali
Il soggetto che sara incaricato della Direzione Lavori, durante la fase esecutiva del presente progetto dovra
interagire, per il tramite del committente, con tutti gli organismi rappresentanti i lavoratori che opereranno nella
sede.

Aspetti strutturali
La struttura realizzata dovra possedere i requisiti stabiliti da:

- D.M. 9/1/1996 (Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996).

- D.M. 16/1/1996 (G.U. 5-2-1996, n. 29)

- Circolare Ministero dei LL.PP. 4 Iuglio 1996, n. 156AA.GG./STC. (Supplemento ordi-
nario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1996)

- Circolare Ministero dei LL.PP. 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./S.T.C.

- Circolare Ministero dei LL.PP. 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. (Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997)

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003

- Decreto Ministeriale 14.01.2008

Modalita di affidamento dei lavori
L’intervento di adeguamento dovra essere eseguito nel rispetto delle norme in materia di opere pubbliche.
Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi. In particolare:

- D.Lgs. n. 475 del 4 dicembre 1992 (G.U. n. 289 del 9 dicembre 1992)

- Decreto Ministero del Lavoro 22 maggio 1992, n. 466 (Gazzetta Ufficiale n. 284 del
2/12/1992)

- D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1997)
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- L. 109/1994 come recepita nella regione Sicilia

- L.R.7/2002 e successive modifiche ed integrazioni

- D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 (Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003 )

- D.M. Attivita Produttive 13 febbraio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/2/2003)
- D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.

11. DESCRIZIONE DEI DANNI RILEVATI ED ANALISI DEI DISSESTI SULLA COPERTURA

Come rilevabile dalla relazione tecnica preliminare redatta dal Servizio Protezione Civile del Comune di Pa-
lermo, pur trattandosi di un unico manufatto che ha subito diversi danni, che hanno interessato diverse aree della
copertura, determinati dal medesimo evento, nella genesi del dissesto dal punto fisico, la copertura delle pareti
sub verticali ed il tetto vanno distinti, anche se in entrambi i casi I’anello debole della catena si € rivelato essere il
sistema di ancoraggio tra manto di copertura e struttura.

Il primo caso: il tetto

L’elemento della copertura collassato sotto 1’azione del vento ¢ stato 1’angolo di nord-ovest della pensilina della
facciata, lato ingresso, posto ad ovest (prospiciente il campo di baseball).

Quasi il 50% della superficie complessiva della pensilina (circa 180 mq), ¢ stata strappata dai suoi ancoraggi e,
rotolando e strisciando sulla copertura ¢ rovinata sul piazzale antistante il prospetto, dal lato opposto a quello in
cui ¢ avvenuto il distacco, danneggiando, lungo il percorso, parte del rivestimento in PVC della copertura. Nel
punto in cui I’impatto ¢ avvenuto con maggiore violenza si ¢ avuto lo sfondamento di alcuni elementi della co-
pertura.

Nell’allegata documentazione fotografica sono visibili gli strappi del telo di copertura ed il residuo materiale di-
velto che costituiva la pensilina. Sono visibili, sparsi nel piazzale prospiciente il prospetto posto ad est, i resti del
manto di copertura strappato dalla propria sede. Sono evidenti ulteriori danneggiamenti lungo il prospetto ad est
provocati dagli elementi della copertura trascinati dal vento.

Il sistema di ancoraggio

Il sistema di collegamento, tra la struttura portante in acciaio ad H della pensilina e i tegolini in lamiera grecata,
¢ stato realizzato mediante delle cravatte che cingono il profilato, costituite da una piattina in metallo ancorata
con delle barre filettate da 6 mm di diametro e fissate sulla lamiera mediante bulloni. Normalmente la parte ter-
minale di collegamento della barra filettata con la lamiera ¢ stata piegata a 90° e si collega tramite due fori.

La documentazione fotografica mostra come si presenta, quando ¢ integro, il collegamento tra il profilato metal-
lico della struttura e la lamiera grecata.

Il collegamento tra la lamiera grecata ed il cavo della tensostruttura ¢ realizzato, invece, mediante dei cavallotti
ad U perfettamente visibili dall’interno del Palazzetto. E molto probabile che, anch’essi siano stati realizzati con
delle barre filettate.

Tutta la rimanente sovrastruttura ¢ a sua volta ancorata al tegolino grecato tramite il sistema a sandwich gia de-
scritto. Risulta pertanto evidente che tutte le possibili sollecitazioni subite dal manto di copertura, vengono tra-
smesse alla struttura portante tramite i citati collegamenti.

Deve essere pertanto tenuta in debito conto 1’interazione esistente tra materiali di diversa tipologia e dimensione
che sono messi in gioco (PVC, alluminio, ferro e acciaio) valutando la tenuta degli ancoraggi rispetto alle speci-
fiche caratteristiche di ciascun elemento da collegare.

Il secondo caso: le pareti sub verticali

La struttura portante delle pareti sub verticali ¢ costituita dai profilati metallici ad H che nell’architettura genera-
le del sistema hanno la funzione di tiranti per il bilanciamento della spinta dei cavi tesati per ’orditura della co-
pertura.

Trattandosi di elemento di appoggio ben piu rigido dei cavi tesati in copertura, la tecnica realizzativa ¢ ancora
piu semplice di quella prevista in copertura.

Infatti a seguire il tegolino, posizionato all’interno della greca, sono allocati una serie di arcarecci realizzati in
scatolari metallici di 120x40x4 mm posti ad un interasse di circa 1,70 m, ancorati alla struttura portante con
chiodi in acciaio. Agli arcarecci sono fissati i pannelli di rivestimento in alluminio e delle grondaie.
L’intercapedine tra il regolino e i pannelli di rivestimento ¢ stata riempita con un materassino di lana di roccia (o
materiale simile).

E opportuno ed importante ricordare che, quello descritto dalla presente relazione non & il primo danneggiamen-
to subito dai pannelli di copertura del Palazzetto dello Sport, avvenuto a causa di violente perturbazioni atmosfe-
riche. Infatti vi ¢ traccia all’Ufficio Opere Pubbliche del Comune di altri due precedenti danni causati da eventi
atmosferici eccezionali: il primo risale al luglio del 2003 ed il secondo al mese di marzo del 2004.

Si riporta di seguito la descrizione dei danni causati dalla perturbazione del marzo del 2004, che sembra rispec-
chiare, tranne che per I’estensione (per quanto attiene le parti sub verticali), la descrizione dei danneggiamenti
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subiti in quest’ultimo evento.

- Distacco totale di circa la meta di due campi della lamiera di rivestimento di alluminio, nella parete sub
verticale lato sud-est della copertura;
- Punzonatura di alcuni pannelli di un campo adiacenti a quelli distaccati, nelle zone di fissaggio agli ar-
carecci
- Distacco del materasso di lana di roccia sottostante le suddette lamiere;
- Distacco degli arcarecci di collegamento dei pannelli di rivestimento alla struttura portante in acciaio;
- Distacco di numerose scossaline di bordo e intermedie;
- Deformazione dei canali di gronda e foratura di pannelli, determinate dagli urti dei materiali distaccati-
si;
- Distacco di rivestimenti in alluminio nelle zone terminali delle pensiline di copertura sub-orizzontale,
lato sud-ovest.
Per quanto concerne gli interventi da realizzare per il ripristino del rivestimento distaccato, ¢ stata utilizzata la
tecnica costruttiva adottata in origine, con una nuova prescrizione riguardante il posizionamento degli arcarecci
da ricollocare lungo le pareti sub-verticali; infatti nella relazione tecnica integrativa allegata alla perizia per i la-
vori di messa in sicurezza della copertura del Palazzetto dello Sport in localita Fondo Patti-Zen, si rileva che: gli
arcarecci [....... [ saranno ancorati alla struttura portante della copertura (profilati HE) con chiodi in acciaio
inox (Hilti) con rondella in acciaio. I chiodi, in numero di quattro per ogni estremita, saranno sparati non alli-
neati (a quinconce) sulla linguetta residuale con ali in altezza > a mm 40. La linguetta sara rinforzata con un
fazzoletto per ogni lato dello spessore di mm 3.
Nel quadro sopra descritto non viene messo in debito rilievo il fatto piu importante sulle cause del dissesto della
copertura: il problema non ¢ legato alla mancata tenuta del rivestimento di alluminio, bensi ad un fatto struttu-
ralmente piu importante, relativo alla mancata tenuta del collegamento degli arcarecci alla struttura portante
principale.
Stante le indicazioni impartite nel 2004 dalla Direzione dei Lavori ¢ evidente che si sono resi conto che il dise-
gno delle estremita dell’arcareccio nel punto in cui viene collegato al sottostante profilato non ¢ idoneo alla fun-
zione che deve svolgere, tanto che viene prescritta la realizzazione di un fazzoletto.
E evidente che tale soluzione (o similare) risulta essere necessaria ma non sufficiente alla risoluzione del pro-
blema per due distinte ragioni: la prima sta nel fatto che, pur tenendo conto delle riparazioni che dovranno ese-
guirsi per i danneggiamenti subiti nel 2008, restano ancora in opera almeno il 65% degli arcarecci montati in o-
rigine; la seconda ragione sta nel fatto che i pannelli posti all’estremita destra del prospetto di nord-ovest ed i
relativi arcarecci sono stati nuovamente divelti, come pure sono state divelte le scossaline poste a destra del pro-
spetto di sud-est, gia sostituite nella precedente perizia e rinforzate con 4 tasselli di fissaggio per metro.

12. DESCRIZIONE DEI LAVORI SULLA COPERTURA E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI
STESSI

Il progetto ha riguardato un intervento di messa in sicurezza di un immobile attualmente destinato ad ospitare
attivita sportive ed occasionalmente anche spettacoli, che manterra 1’attuale destinazione e la medesima assegna-
zione.

In fase esecutiva gli interventi, a meno di motivate varianti, che potranno comunque essere redatte nel rispet-
to di quanto previsto dall’art. 25 della L. 109/94 e ss.mm.ii., devono effettuarsi nel rispetto della cronologia stabi-
lita in fase di redazione del Piano di sicurezza e comunque devono prevedere sempre un’ispezione preliminare
della copertura al fine di verificare eventuali nuovi ancoraggi difettosi e/o lamiere e/o parti di copertura ulterior-
mente compromesse nella loro stabilita, successivamente alla redazione del presente progetto.

Il progetto si sviluppa in piu fasi che qui di seguito si elencano:
12.1.Linee vita

Le coperture dei fabbricati civili e industriali fino ad oggi non sono mai state dotate di sistemi di ancoraggio
per poter fissare i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.1.) resi obbligatori dal D.Lgs. n. 81/08. L'entrata in
vigore del D.Lgs. n. 81/08 e della norma UNI 10942 ha reso la sicurezza una delle condizioni fondamentali da
seguire nei lavori di ristrutturazione, manutenzione, rifacimento delle coperture, essendo le cadute dall'alto una
delle prime cause di grave infortunio nel mondo del lavoro.

A tal uopo, verificato che la copertura del Palazzetto dello Sport ¢ totalmente priva di detti sistemi, utili ed
indispensabili per consentirne anche la manutenzione ordinaria, ¢ stato ritenuto necessario provvedere
all’installazione di linee vita orizzontali e verticali.

In particolare si ¢ pensato all’ installazione lungo il perimetro della copertura, di una linea vita orizzontale
fissa, certificata secondo la UNI EN 795 in classe c, composta da n. 25 pali ancorati alla struttura in acciaio e col-
legati, senza soluzione di continuita, da una fune di lunghezza pari a ml. 290 in acciaio inox del diametro di 8
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mm. La scala di accesso alla copertura viene altresi munita di una linea vita verticale composta da ancoraggi alla
scala in acciaio inox, cavo di acciaio inox del diametro di 8mm, ammortizzatore d’energia ¢ anticaduta mobile.

Le suddette strutture permetteranno ad operatori addetti alla manutenzione ordinaria e straordinaria della co-
pertura, di lavorare in totale sicurezza mediante ’utilizzo di normali imbracature anticaduta e funi di vincolo alle
linee vita. Le sopradescritte linee vita, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, garantiscono l'acces-
so, il transito e 1'esecuzione dei lavori stessi, preservando da cadute gli operatori sia in fase di esecuzione dei la-
vori di cui al presente progetto, sia in fase di successiva manutenzione della copertura.

Il montaggio degli stessi dispositivi evita anche il montaggio di parapetti o ponteggi, riducendo anche 1’uso
di autoscale e cestelli ed ottimizzando 1'impiego dei D.P.I. crea un sistema di sicurezza permanente sulla copertu-
ra.

12.2.Lavorazioni in quota

Nell’analisi preliminare del presente progetto si € ritenuto particolarmente vantaggioso prendere in conside-
razione ’ipotesi di intervento mediante un sistema di accesso e posizionamento in quota mutuato dal Free
Climbing e dalla speleologia (che viene contemplato dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro — Capo II art. 105, D.Lgs. 81/08). Mediante corde ed imbracature, gli operatori raggiungono in maniera
facile, sicura ed economica le zone di lavoro sulle piu diverse strutture.

La soluzione suddetta ¢ infatti risultata flessibile e si adatta alla struttura de quo, accelera i tempi d’intervento
ed elimina strutture fisse, con notevole riduzione dei costi. La richiesta per le ditte esecutrice ¢ quella di avere alle
dipendenze personale formato e specializzato nelle lavorazioni in cui ¢ coinvolto, organizzato per squadre a se-
conda della tipologia dell’intervento da effettuarsi. Per garantire la sicurezza che deve essere punto di forza es-
senziale si richiede:

e Completa corrispondenza alle normative vigenti (D.Lgs. n.81/08).

e Il personale dipendente deve essere altamente specializzato in lavori di pulizia, muratura, vernicia-
tura, saldatura, restauro, etc., selezionato attentamente e formato per poter lavorare correttamente
in altezza. Ogni operatore deve avere seguito un corso di formazione per lavoratori addetti ai si-
stemi di accesso e posizionamento mediante funi, secondo quanto disposto dall’art. 116 comma 4,
del D.Igs. n.81/08 — allegato XXI.

e [l fattore pericolo deve essere ridotto al minimo anche mediante I’uso di attrezzature di sicurezza in
grado di sopportare carichi elevati; mantenendo anche un comfort d’intervento per 1’operatore, che
lavora in condizioni ergonomiche che permettano anche grande liberta di movimento.

e La ditta dovra garantire il possesso di attrezzature all’avanguardia appositamente progettate per
I’impiego lavorativo e rispondenti alle normative relative ai dispositivi di posizionamento e di pro-
tezione dalle cadute dall’alto.

e La ditta dovra garantire la verifica periodica delle tecniche applicate dagli operatori, finalizzata al
mantenimento degli standard di sicurezza.

12.2.1. Prescrizioni sull 'uso della piattaforma aerea (non esaustive ed integrabili nel corso dei lavori)

Nelle attivita su piattaforme di lavoro mobili elevabili munite di braccio telescopico o articolato (“Statiche a
braccio” e “Mobili a braccio”) di “indossare sempre imbracature di ritegno con cordino di lunghezza regolabile
che garantisca il necessario sostegno e che va regolato nella misura piu corta possibile per impedire l'uscita acci-
dentale dalla piattaforma”;

Decidere di indossare protezioni anticaduta “dopo una verifica dei rischi da eseguire prima di iniziare il lavo-
ro e tenendo conto delle istruzioni contenute nel manuale del costruttore”.

Con i sollevatori verticali le persone che lavorano dal cesto di una piattaforma verticale, sono normalmente
tenute ad indossare protezioni anticaduta complete.

Nella ubicazione di piattaforme, oltre a un’idonea formazione di operatori, ¢ necessario:

- nel muovere le macchine, accertarsi di aver transennato o comunque delimitato 1'area di lavoro, spe-
cialmente nelle zone di grande traffico;

- far controllare la consistenza del terreno e la presenza di eventuali zone di pericolo come scarichi,
tombini, condotte, fognature ecc. prima di posizionare la macchina;

- provvedere a far rientrare in posizione di sicurezza le macchine durante la notte, controllare gli stabi-
lizzatori e livellare nuovamente le macchine ogni mattino prima di svilupparle;

- usare un anemometro per accertare che la macchina non venga utilizzata in avverse condizioni del
vento e usare sempre piastre di appoggio sotto gli stabilizzatori;

- accertarsi che ogni persona che intenda salire con una piattaforma aerea a braccio indossi una imbra-
catura idonea di trattenuta con cordino corto, non portare bambini sulla piattaforma bambini piccoli o
un numero di persone piu alto di quello autorizzato dal costruttore.
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- manovrare le macchine con massima attenzione, osservare costantemente 'ambiente nei dintorni ed a
terra e, se necessario, incaricare una persona a terra che tenga libera l'area di lavoro.

Si sottolinea che chi intende usare una macchina con caratteristiche di peso, altezza, larghezza, lunghezza o
complessita che differiscono significativamente dalla formazione ricevuta, deve ricevere un addestramento sup-
plementare per integrare le differenze.

E infatti “responsabilita del datore di lavoro assicurare che tutti gli operatori che usano attrezzature di lavoro
siano adeguatamente formati e familiarizzati”.

La "familiarizzazione" sulla macchina deve comprendere:

- le istruzioni e gli avvertimenti del produttore;

- le caratteristiche del particolare modello;

- le funzioni di comando;

- i dispositivi di sicurezza;

- le procedure per la discesa di emergenza.

E’ fatto obbligo agli utilizzatori delle piattaforme di lavoro mobili elevabili, con braccio telescopico o artico-
lato, a portare una imbracatura di trattenuta a pieno corpo con cordino corto agganciato a un punto idoneo di an-
coraggio del cesto anche al fine di prevenire qualunque pericolo connesso all’effetto catapulta.

Questo effetto puod avvenire facilmente se il braccio oscilla, sobbalza o si inclina fuori dal centro di gravita
della macchina.

Anche un piccolo movimento a livello terra pud creare un effetto frusta a livello del cesto: piu si ¢ in alto e
piu si puo essere sbalzati in avanti.

12.3. Descrizione dell’intervento sulla copertura

Nel corso dei sopralluoghi effettuati, sono stati individuati gli elementi in lamiera di alluminio che si sono di-
staccati, e/o danneggiati. Si tratta, in primo luogo, di gran parte delle scossaline che costituiscono i coprigiunti
verticali dei pannelli grekor. Sono stati evidenziati distacchi nei coprigiunti, nonché in un certo numero di pannel-
li grekor e nelle scossaline di colmo. Il presente progetto prevede la sostituzione degli elementi distaccati, ma an-
che di quelli che appaiono svergolati e con la zona limitrofa ai fori delle viti di ancoraggio deformata e spesso
punzonata dalle stesse viti di fissaggio. In particolare, nell’analisi pre-progettuale si ¢ evidenziato che le viti uti-
lizzate dall’impresa per la sovrapposizione delle lamiere in allumino, tenendo conto dello spessore delle stesse,
hanno interessato un’area oltremodo esigua di lastra, cosicché il distacco degli elementi ¢ avvenuto perlopiu per
punzonatura della lamiera. E necessario, pertanto, per effettuare la messa in sicurezza, prevedere oltre la sostitu-
zione delle lamiere danneggiate, anche il ripristino del sistema di ancoraggio delle scossaline e/o delle lamiere di
copertura, che sono risultate le piu esposte, mediante un intervento sui punti di fissaggio esistenti. I fissaggi scelti
sono del tipo per pareti sottili, appositamente disegnati per aumentare, su ambedue le facce interna ed esterna
dell’accoppiamento, I’area di lamiera interessata dal fissaggio.

Gli interventi, a meno di successive motivate varianti che potranno intervenire in relazione
all’organizzazione d’impresa, dovranno effettuarsi con la seguente metodologia e successione temporale che sal-
vaguarda anche la sicurezza in cantiere: ispezione delle coperture per I’individuazione di eventuali ancoraggi di-
fettosi e lamiere danneggiate; sostituzione degli elementi danneggiati; posa dei tasselli che integrano il fissaggio
delle lamiere.

Si precisa quindi che il presente intervento ¢ finalizzato alla messa in sicurezza delle lamiere divelte e/o dan-
neggiate, con la riproposizione dell’intero pacchetto di materiali componenti la copertura dell’immobile cosi co-
stituito: pannello di lamiera grecata dello spessore di mm. 1, fissato con ferro piatto dello spessore di mm. 5; bar-
riera al vapore; coibente in lastre; guaina finale di copertura in PVC. Tutte le lavorazioni in quota prevedono
I’uso di piattaforma aerea o secondo le modalita del piano di sicurezza che I’impresa dovra presentare, 1’utilizzo
di idonee imbracature e cio nella considerazione che il presente progetto prevede come esecuzione iniziale la rea-
lizzazione delle linee vita. Le suddette strutture permetteranno ad operatori, necessari per la esecuzione del pre-
sente progetto, ma anche per gli addetti alla manutenzione ordinaria ¢ straordinaria della copertura, di lavorare in
totale sicurezza mediante 1’utilizzo di normali imbracature anticaduta e funi di vincolo alle linee vita.

12.4. Dismissione guaina di copertura in PVC

Dismissione di guaina di copertura in PVC anche in piu strati, sia sulla copertura che sulle pareti sub-
verticali, compreso: la rimozione degli elementi di fissaggio realizzati mediante saldature e/o bullonature, indi-
pendentemente dal materiale con cui essi sono realizzati, anche con idoneo mezzo meccanico, il taglio del mate-
riale in formato idoneo per poter essere maneggiato, il tiro in basso, il provvisorio accantonamento e stoccaggio
ordinato in area idonea di cantiere, il successivo carico su mezzi di trasporto, ivi compreso il trasporto a discarica
pubblica autorizzata per il tipo di materiale, a qualunque distanza dal cantiere ed i relativi oneri di conferimento.

12.5. Dismissione di strato di coibente
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Dismissione di strato di coibente anche in piu strati, compreso: la rimozione degli elementi di fissaggio rea-
lizzati mediante bullonature, indipendentemente dal materiale con cui essi sono realizzati, anche con idoneo mez-
70 meccanico, il taglio del materiale in formato idoneo per poter essere maneggiato, il tiro in basso, il provvisorio
accantonamento e stoccaggio ordinato in area idonea di cantiere, il successivo carico su mezzi di trasporto, ivi
compreso il trasporto a discarica pubblica autorizzata per il tipo di materiale, a qualunque distanza dal cantiere ed
i relativi oneri di conferimento.

12.6. Dismissione di strato di barriera al vapore

Dismissione di strato di barriera al vapore anche in piu strati, compreso: la rimozione degli elementi di fis-
saggio realizzati mediante bullonature, indipendentemente dal materiale con cui essi sono realizzati, anche con
idoneo mezzo meccanico, il taglio del materiale in formato idoneo per poter essere maneggiato, il tiro in basso, il
provvisorio accantonamento e stoccaggio ordinato in area idonea di cantiere, il successivo carico su mezzi di tra-
sporto, ivi compreso il trasporto a discarica pubblica autorizzata per il tipo di materiale, a qualunque distanza dal
cantiere ed i relativi oneri di conferimento.

12.7. Dismissione di materiale ferroso

Dismissione di materiale ferroso, compreso: la rimozione degli elementi di fissaggio realizzati mediante bul-
lonature e/o chiodature, indipendentemente dal materiale con cui essi sono realizzati, anche con idoneo mezzo
meccanico, il taglio del materiale in formato idoneo per poter essere maneggiato, il tiro in basso, il provvisorio
accantonamento e stoccaggio ordinato in area idonea di cantiere, il successivo carico su mezzi di trasporto, ivi
compreso il trasporto a discarica pubblica autorizzata per il tipo di materiale, a qualunque distanza dal cantiere ed
i relativi oneri di conferimento.

12.8. Dismissione delle porzioni della copertura in condizioni di precaria stabilita e regolarizzazione
della maglia strutturale portante le lamiere

Al fine di consentire I’individuazione di maglie strutturali regolari, portanti le lamiere e consentire un appog-
gio regolare delle stesse, si ritiene opportuno procedere alla rimozione di alcune lamiere, peraltro gia in condizio-
ni di evidente precarieta. Cio estende evidentemente 1’area di intervento, ma ne garantisce una maggiore futura
sicurezza, avendo verificato che le lamiere da rimuovere hanno i sistemi di fissaggio gid in condizioni di evidente
mutamento rispetto a quella iniziale, tali comunque da non costituire pit un sicuro supporto per le nuove lamiere.

La rimozione si ritiene altresi opportuna, in quanto ¢ stato verificato, come rilevabile dall’allegata documen-
tazione fotografica, che la sovrapposizione delle lamiere ¢ in contropendenza e trattenendo le acque meteoriche,
lascia ampie fessure per le infiltrazioni delle stesse, con i conseguenti danni derivanti dalla corrosione.

Le superiori dismissioni dovranno essere eseguite con l'attenzione di non danneggiare il supporto di base e/o i
pannelli adiacenti che appaiono stabili, allineati e nella configurazione geometrica e strutturale originaria. Le su-
periori dismissioni, prevedono sia la rimozione degli elementi gia in fase di evidente distacco che di quello anco-
ra fissati al supporto strutturale di base, ma danneggiati, anche con eventuale idoneo mezzo meccanico.

Occorre quindi pulire accuratamente I'intera superficie dei singoli strati di materiali dismessi, da eventuali re-
sidui di altri materiali, preliminarmente al suo accantonamento nell'area di cantiere dedicata. Compreso il test di
cessione da fare presso i laboratori autorizzati per la tipizzazione del materiale.

12.9. Fornitura e posa in opera di nuovi materiali componenti la copertura

Prima della esecuzione del manto di copertura finale occorre eseguire il trattamento di finitura monocompo-
nente sulla lamiera zincata non sostituita. La predetta finitura deve essere resistente: all'acqua (ISO 20812-
2/1993), agli acidi (ISO 20812-1/1993), agli alcali (ISO 20812-1/1993), alle intemperie (ISO 2810/2004), ai lu-
brificanti (ISO 20812-1/1993), ai raggi UV (ISO 4892-1/1999). 1l trattamento deve essere eseguito previa accura-
ta pulizia delle superfici da trattare che devono essere perfettamente asciutte ed esenti da oli e/o grassi. Prima del-
la verniciatura occorre effettuare un trattamento di sgrassaggio e nei casi di elevata ossidazione, occorre sottopor-
re la superficie ad un processo di conversione chimica, previa pulizia meccanica mediante spazzolatura o carteg-
giatura. Il prodotto di finitura deve essere dato, mediante pennello, rullo o a spruzzo, in due mani e in uno spesso-
re minimo di 130 micron. L'intervento deve essere eseguito nelle condizioni d'impiego previste dalle schede tec-
niche di prodotto, occorre attenersi scrupolosamente alle modalita e ai tempi di sovraverniciatura per non incorre-
re in fenomeni di rimozione e o raggrinsimenti dello strato di vernice sottostante che possono altrimenti verificar-
si se le mani successive vengono applicate oltre i tempi indicati nelle schede tecniche di prodotto. I supporti de-
vono essere puliti ed esenti da polvere e parti incoerenti e da qualsiasi tipologia di pitture. I materiali devono co-
munque essere forniti su campionatura preventiva sottoposta alla D.L. Compresa la fornitura del fascicolo d'uso
contenente copia del certificato di collaudo dei materiali. La finitura non dovra essere applicata con temperature
inferiori a +5°C evitando la prolungata esposizione diretta al vento ed all'insolazione delle superfici fresche ed
evitando superfici calde, umide o con irraggiamento solare diretto. Successivamente al predetto trattamento della
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lamiera grecata, occorre procedere alla posa in opera di nuovi materiali componenti la copertura aventi le seguen-
ti caratteristiche: Strato di controllo del vapore, strato di isolamento termico, manto sintetico in PVC per imper-
meabilizzazioni di copertura, fissaggi meccanici, cosi costituiti:

o Strato di controllo del vapore a base di HDPE (alta densita), autoestinguente, avente certificazione CE di
conformita alla norma EN 13984, spessore almeno 0,20 mm. Avente le seguenti caratteristiche: Superfi-
cie: liscia, Reazione al fuoco: Classe E, secondo norma EN ISO 11925-2:2002, classificazione dopo EN
13501-1; Proprieta di trasmissione del vapore d'acqua: almeno 400 (+/- 70) m , secondo norma EN 1931;
Tenuta all'acqua, impermeabilita: Conforme, secondo norma EN 1928; Carico di rottura longitudinale: >=
250 N/ 50 mm, secondo norma EN 12311-2; Carico di rottura trasversale: >= 250 N/ 50 mm, secondo
norma EN 12311-2; Allungamento a rottura longitudinale: >= 600%, secondo norma EN 12311-2; Allun-
gamento a rottura trasversale: >= 600%, secondo norma EN 12311-2; Resistenza all'urto: <= 100 mm, se-
condo norma EN 12691; Resistenza alla lacerazione - prova del chiodo (longitudinale): >= 150 N, secon-
do norma EN 12310-1; Resistenza alla lacerazione - prova del chiodo (trasversale): >= 150 N, secondo
norma EN 12310-1; Resistenza al taglio delle giunzioni (saldature): >= 75 N/ 50 mm, secondo norma EN
12317-2; Produzione con sistema di qualita certificato secondo norma ISO 9001 e ISO 14001; Certifica-
zione CE. Posa a secco con sovrapposizione dei teli di almeno 10 cm, sigillatura dei sormonti con nastro
biadesivo butilico larghezza minima 50 mm.;

o Strato di isolamento termico formato da lastre rigide di isolamento termico a base di polistirene espanso
sinterizzato, stampato, autoestinguente, battentato su quattro lati, minimamente igroscopico, isotropo,
dimensionalmente stabile, con aggiunta di grafite, spessore di almeno 50 mm, produzione mediante
stampaggio di ogni singola lastra per termocompressione avente le seguenti caratteristiche: Conduttivita
termica:almeno 1D = 0,030 W/mK, secondo norma EN 12667; Resistenza- termica dichiarata: RD, se-
condo norma EN 12667; per almeno 50 mm = 1,65 W/m2K, Fattore di resistenza alla diffusione del va-
pore: m = 70 (valore medio), secondo norma EN 13613; Resistenza a compressione, a deformazione 10
%: >= 200 kPa, secondo norma EN 826; Resistenza a flessione: >= 250 kPa, secondo norma EN 12089;
Resistenza a carico permanente (def. 2 % dopo 50 anni): <= 70 kPa, secondo norma EN 1606; Reazione
al fuoco: Classe E, secondo norma EN 13501-1; Temperatura d'esercizio: <= +80°C; Produzione con si-
stema di qualita certificato secondo norme ISO 9001; Certificazione CE secondo norma UNI EN 13163.
Posa a secco con incastro dei lati battentati. Fissaggio meccanico di ogni singola lastra mediante specifi-
che piastrine metalliche, di dimensioni almeno 70x70x1 mm, aventi trattamento di protezione contro la
corrosione conforme alle direttive UEAtc (classe 2), e specifici chiodi fissati meccanicamente di diametro
>= () 6 mm, aventi adeguato trattamento contro la corrosione conforme alla norma DIN 50018.

e Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazioni di copertura realizzato in "lega" di poliolefine flessibili
(FPO) di elevata qualita, avente armatura composita in rete di poliestere e fibra di vetro ad alta resistenza
meccanica, monostrato non prelaminato, resistente ai raggi UV, provvisto di speciale trattamento di lac-
catura superficiale che impedisce allo sporco di penetrare nel materiale, spessore di almeno 1,75 mm, ot-
tenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta per estrusione in unico passaggio sulle
due facce dell'armatura. Avente le seguenti caratteristiche: - Superficie: liscia, laccata; - Colore faccia su-
periore a scelta della D.L. - Colore faccia inferiore: nero; - Difetti visibili: Conforme, secondo norma EN
1850-2; - Rettilineita: secondo norma EN 1848-2; - Planarita: secondo norma EN 1848-2; - Spessore: al-
meno 1,75 (-5 / +10%) mm, secondo norma EN 1849-2; - Massa areica: 1,95 (-5 / +10%) kg/m2, secondo
norma EN 1849-2; - Tenuta all'acqua, impermeabilita: Conforme, secondo norma EN 1928; - Esposizione
agli agenti chimici liquidi, acqua inclusa secondo norma EN 1847; - Esposizione al fuoco dall'esterno
norme ENV 1187 ¢ EN 13501-5; - Reazione al fuoco: Classe E, secondo norma EN ISO 11925-2, classi-
ficazione dopo EN 13501-1; - Resistenza alla grandine secondo norma EN 13583; - Resistenza al distac-
co delle giunzioni (saldature): >= 300 N/50 mm, secondo norma EN 12316-2; - Resistenza al taglio delle
giunzioni (saldature): >= 500 N/50 mm, secondo norma EN 12317-2; - Proprieta di trasmissione del va-
pore d'acqua:secondo norma EN 1931; - Carico di rottura longitudinale: >= 1.000 N/50 mm, secondo
norma EN 12311-2; - Carico di rottura trasversale: >= 900 N/50 mm, secondo norma EN 12311-2; - Al-
lungamento a rottura longitudinale: >= 12%, secondo norma EN 12311-2; - Allungamento a rottura tra-
sversale: >= 12%, secondo norma EN 12311-2; - Resistenza all'urto secondo norma EN 12691; - Resi-
stenza al carico statico secondo norma EN 12730; - Resistenza alla lacerazione (longitudinale): >= 300 N,
secondo norma EN 12310-2; - Resistenza alla lacerazione (trasversale): >= 300 N, secondo norma EN
12310-2; - Stabilita dimensionale (longitudinale): <= 10,22 %, secondo norma EN 1107-2; - Stabilita
dimensionale (trasversale): <= 120,12 %, secondo norma EN 1107-2; - Flessibilita a freddo: <= -30 °C,
secondo norma EN 495-5; - Invecchiamento artificiale, tramite esposizione combinata di lunga durata al-
le radiazioni UV, alla temperatura elevata e all'acqua: Conforme, secondo norma EN 1297 (> 5.000 h); -
Riflettanza CIGS (iniziale): almeno 95%, secondo norma EN 410, in relazione alla sensibilita CIGS; Ri-
flettanza solare (iniziale): almeno 0,85, secondo norma ASTM C 1549; - Emittanza solare (iniziale): al-
meno 0,85, secondo norme ASTM E 408, ASTM C 1371; - Produzione con sistema di qualita certificato
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secondo norma ISO 9001 e ISO 14001; - Certificazione CE secondo norma EN 13956. Avente elevata
stabilita chimica, ampio spettro di resistenza alle sostanze di percolamento, avanzato profilo ecologico.
Esente da composti alogenati, plastificanti, bitumi e metalli pesanti. Posa a secco con sovrapposizione dei
teli di 12 cm, con successivo fissaggio meccanico al supporto come indicato di seguito.

Saldatura per termo-fusione dei sormonti mediante apporto di aria calda con sistemi manuali ed automa-
tici, previa preparazione/pulizia della superficie. Tutte le saldature manuali verranno realizzate in tre fasi:

- puntatura dei teli
- presaldatura con formazione di sacca interna
- saldatura finale a tenuta ermetica.

o Sistema di fissaggio meccanico da applicare su strutture in metallo composto da:- piastrine di ancoraggio
in lamiera di acciaio con rivestimento in alluminio/zinco, misure minime 80x40x1 mm, aventi almeno n°
8 esclusive ancorette di fissaggio del manto per aumentare il valore di resistenza allo strappo, con incavo
per la sede della testa della vite di ancoraggio; - elementi di fissaggio realizzati con specifiche viti per
metallo opportunamente trattate contro la corrosione (resist. 12 cicli secondo DIN 50018), di almeno @
6,0 mm. 11 fissaggio deve essere posizionato in corrispondenza dei sormonti del manto impermeabile di
copertura. Nella collocazione dei predetti componenti deve essere garantita la planarita delle superfici in
relazione al supporto strutturale e all'intera superficie di copertura. I materiali devono comunque essere
forniti su campionatura preventiva sottoposta alla D.L. Compresa la fornitura del fascicolo d'uso € mon-
taggio contenente copia del certificato di collaudo dei materiali.

L'impresa ¢ onerata di produrre accurata documentazione fotografica comprovante l'attivita svolta per la rea-
lizzazione di tutte le predette lavorazioni. Nel caso in cui l'impresa non fornisse la documentazione richiesta la
stazione appaltante avra il diritto di incaricare una societa specializzata per le verifiche del caso addebitando per
intero le somme occorrenti a tale controllo.

12.10. Intervento sui pannelli fonoassorbenti

Dismissione di tutti i pannelli fonoassorbenti appesi sulle funi della struttura di copertura, al fine di
consentire ’intervento sulla copertura dell’impianto. Dei predetti pannelli alcuni risultano danneggia-
ti, pertanto vanno sostituiti con nuovi pannelli aventi caratteristiche e tipologia analoghe a quelli esi-
stenti, mentre gran parte degli stessi risultano recuperabili, quindi bisogna prevederne lo smontaggio,
il temporaneo stoccaggio e la successiva ricollocazione. In fase progettuale, non essendo stato possibile
procedere al posizionamento di una piattaforma sul pavimento, in quanto risulta fortemente danneg-
giato e tale da non garantirne la possibilita di un intervento in sicurezza, si ¢ proceduto ad una stima
sommaria della quantita dei pannelli da sostituire:

(A) PANNELLI TOTALI: n. 2.200;

(B) PANNELLI MANCANTI (non appesi ma per terra): 5% di A = A x mq 2,00 x 0,05 = mq 220,00;
(C) PANNELLI DA DISMETTERE: 95% di A = A x mq 2,00 x 0,95 = mq 4.180,00;

(D) PANNELLI DISMESSI NON RECUPERABILI: 10% di A = A x mq 2,00 x 0,10 = mq 440,00

(E) PANNELLI DA SOSTITUIRE (B+D): 15% di A = A x mq 2,00 x 0,15 = mq 660,00;

(F) PANNELLI DA RIVESTIRE CON FODERA: 15% di A = A x 0,15 = n. 330,00;

(G) PANNELLI DA RICOLLOCARE (C-D): 85% di A = A x mq 2,00 x 0,85 = mq 3.740,00;

(H) PANNELLI DA RIVESTIRE CON FODERA (tra quelli dismessi e recuperabili): 2% di C = n. 42

13.DESCRIZIONE DEI LAVORI RICHIESTI CON LA NOTA prot. N. 366 DEL 14.05.2010
DELL’ASSESSORE ALLE MANUTENZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI STESSI

Della predetta nota assessoriale si precisa che i lavori relativi al rifacimento del parquet, non vengono esegui-
ti nell’ambito della presente progettazione, ma saranno oggetto di altro procedimento. Pertanto oltre che al rifa-
cimento totale della copertura, con la presente progettazione, nel rispetto di quanto richiesto con la precedente
nota assessoriale e secondo quanto stabilito nel corso della riunione del giorno 13.02.2014 ¢ previsto:

13.1.Dismissione totale della guaina esterna della vasca antincendio in condizioni di grave degrado

Nel corso dei piu recenti sopralluoghi, avvenuti successivamente ai danni verificatisi nella notte tra il 23 ed il
24 marzo 2008, alla presenza anche di esperti del settore, ¢ stato evidenziato un profondo degrado della guaina
impermeabilizzante di copertura della vasca antincendio, che ha in realta perduto i requisiti minimi di impermea-
bilita, manifestando la diffusa presenza di aree fortemente sfaldate. La stessa impermeabilizzazione manifesta
profondi e diffusi avvallamenti, nonché ampie buche con la compromissione non solo dell’effetto estetico, ma
delle caratteristiche di impermeabilita della stessa. Pertanto si € ritenuto opportuno procedere alla dismissione
dell’intero pacchetto di impermeabilizzazione fino al massetto. La dismissione della guaina e/o asfalto, prevede
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sia la rimozione di quelle parti gia in fase di evidente distacco che di quelle ancora fissata al supporto cementizio
inferiore, anche con eventuale idoneo mezzo meccanico. Quindi ¢ necessario procedere alla pulizia mediante i-
dropulitrice delle superfici, fino ad ottenere una superficie a poro aperto, occorre altresi procedere alla verifica
che la soletta non abbia difetti quali nidi di ghiaia, affioramento di ferri d'armatura, fori passanti, pezzi di legno o
altri materiali estranei al cls. Tutte le parti in distacco, incoerenti e friabili dovranno essere rimosse. Tutte le supe-
riori dismissioni dovranno essere eseguite con l'attenzione di non danneggiare il supporto cementizio di base, che
appare stabile, allineato e nella configurazione geometrica e strutturale originaria.

13.2.Rifacimento totale dello strato di impermeabilizzazione e della pavimentazione della vasca antin-
cendio esterna

Messa in opera di massetto per sottoguaina e/o idoneo materiale impermeabilizzante, eseguito mediante get-
to di malta reoplastica premiscelata dello spessore di almeno cm. 1,00 miscelato in autoclave a miscelazione for-
zata, stagiato in quota su appositi regoli "fresco su fresco" e lisciato con apposita macchina finitrice a disco rotan-
te atta ad ottenere una superfice finemente liscia tale da consentire la posa della guaina, compreso la realizzazione
di eventuali giunti di dilatazione con 'applicazione di materiale bentonitico o in gomma di polisobutilene e/o al-
tro idoneo materiale sigillante e la sigillatura di tubi passanti dopo avere demolito a V il cls intorno ai tubi per una
profondita non inferiore a 8 cm e pulito accuratamente la superficie, la suddetta sigillatura deve essere eseguita
con materiale sigillante idroespansivo polimerico e 1'applicazione fresco su fresco di malta impermeabilizzante
strutturale antiritiro, compreso altresi 1'eliminazione di tutti i difetti del calcestruzzo, l'eliminazione dei nidi di
ghiaia, ed ogni asperita che possa compromettere la stesa del materiale cementizio.

Posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4
mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, in unico strato, in opera a caldo, con
giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi
risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm.

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmen-
te armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'espo-
sizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4
cm a 6 cm, compreso additivi aeranti.

Pavimentazione con piastrelle di grés da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in ope-
ra con collanti o0 malta cementizia su sottofondo preesistente, compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di
cemento.

14. TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

14.1. Considerazioni preliminari sulla sicurezza

Lo smontaggio del manto di copertura, con esclusione della lamiera di sostegno deve essere effettuato con
cautela dai lavoratori che devono avere una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta
sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il Coordinatore della Sicurezza e/o Direttore dei Lavori, ne
abbia data 1’autorizzazione. E’ fatto divieto di smontare qualsiasi tipo di struttura di sostegno quando sulle strut-
ture insistano carichi accidentali e temporanei. Le aperture lasciate sulla copertura in seguito allo smontaggio di
lamiere divelte, danneggiate e/o in fase di distacco, ovvero nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate
da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di
resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. Qualora le aperture vengano usate
per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto puo essere costituito da una barriera mobile non
asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

Prima di procedere alla esecuzione dello smontaggio del manto di copertura, fermo restando 1’obbligo di
predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che il piano di lavoro abbia resistenza suffi-
ciente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, de-
vono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumita delle persone addette, disponendo, a
seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individua-
le anticaduta, anche in considerazione del fatto che come primo intervento, ¢ prevista la disposizione di linee vi-
ta sulla copertura, prima dello smontaggio de quo. Prima dell’inizio di lavori di smontaggio ¢ fatto obbligo di
procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilita dei vari elementi da smontare. In relazione
al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evi-
tare che, durante lo smontaggio, si verifichino crolli intempestivi, e/o prevedere lo smontaggio dalle piattaforme.
I lavori di smontaggio devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di
un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento e di
quelle eventuali adiacenti. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS,
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tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vi-
gilanza.

Il materiale minuto non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in ap-
positi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di
raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli
eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. L’imboccatura superiore del canale deve essere rea-
lizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.

Gli elementi piu pesanti e/o ingombranti, devono essere calati a terra con mezzi idonei, e/o temporanea-
mente riposti sulla piattaforma, assicurandone la stabilita ed evitando che gli stessi costituiscano ingombro e pe-
ricolo di inciampo per gli operatori.

Durante i lavori di smontaggio, nel caso di utilizzo di mezzi di taglio per la rimozione del manto, devono
essere adottate tutte le disposizioni previste per i predetti strumenti. Nella zona sottostante ’area di intervento
deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.

L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve
essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto.

14.1.1. Condizioni climatiche

In condizioni di precipitazioni le lavorazioni dovranno essere temporaneamente sospese fino a cessazione
delle stesse, se si dovessero verificare periodi di abbondanti e prolungate precipitazioni si dovra considerare la
necessita di sospendere le lavorazioni per un periodo piu prolungato e prima dell’inizio delle lavorazioni sara
necessario valutare le condizioni del cantiere insieme al cse.

Essendo prevedibile la presenza di forte vento I’impresa ¢ onerata di mettere in atto accorgimenti tali da
garantire la stabilita delle installazioni e delle opere provvisionali del cantiere, quali ad esempio particolari an-
coraggi riguardo: baraccamenti, apparecchi di sollevamento, attrezzature varie. Tali accorgimenti saranno indi-
cati e progettati nel POS. E’ onere dell’impresa, essendo prevedibile che sia le operazioni di smontaggio che di
montaggio della nuova copertura, non potranno avvenire nell’arco di un giorno ma si protrarranno nell’arco di
settimane, garantire che le parti residue di copertura nella fase di smontaggio e le nuove parti nella fase di mon-
taggio siano stabili e con i fissaggi definitivi garantendo la stabilita delle nuove installazioni in fase di montag-
gio e la stabilita delle parti residue in fase di smontaggio. Occorre dunque evitare di lasciare situazioni «sospe-
se» rispetto ai cicli di lavorazione che possono determinare 1’instabilita delle costruende opere, delle opere prov-
visionali o delle attrezzature. Prima di sospendere le attivita per le pause di lavoro e a fine giornata ¢ necessario
accertarsi della messa in sicurezza del cantiere, degli apparecchi di sollevamento, degli impianti, delle macchine
delle attrezzature, ecc. ma anche dei depositi contenenti soprattutto rifiuti, in considerazione del fatto che un loro
movimento a causa del vento potrebbe arrecare danni all’incolumita di cose e persone nelle immediate vicinanze
interessate dalla presenza di edifici abitati, di un circolo sportivo, nonché da viabilita stradale, intensamente fre-
quentata.

L’area di cantiere dovra essere circondata da una recinzione tale da impedire 1’accesso agli estranei alle la-
vorazioni. Poiché in adiacenza al cantiere vi € un altro impianto sportivo, si dovra provvedere ad una recinzione
atta ad impedire I’intrusione da parte di estranei. Nel POS, I’impresa dovra meglio specificare la consistenza di
tale recinzione che, si ricorda, dovra essere di costruzione robusta al fine di evitare continui interventi manuten-
tivi. All’interno dell’area di cantiere delimitata tramite gli apprestamenti suddetti, troveranno posto oltre che i
depositi di materiali, rifiuti, ecc. anche i baraccamenti di cantiere, i servizi igienici, ecc. Durante il prosieguo
delle lavorazioni si dovra controllare che la recinzione: sia sempre in buono stato di conservazione, sia regolar-
mente mantenuta e i cartelli di segnalazione non siano manomessi, rimossi ¢ danneggiati. In caso di manomis-
sione, furto o danno di elementi di recinzione, cartelli, ecc., essi saranno immediatamente sostituiti. Non si uti-
lizzano spazi all’esterno dell’area di cantiere. All’esterno dell’area di cantiere vi ¢ un parcheggio che potra esse-
re utilizzato per il parcheggio degli automezzi. All’interno dell’area di cantiere, la viabilita destinata ai mezzi
sara separata da quella pedonale e dalle aree di lavoro in maniera ben visibile e sicura per tutta la durata dei la-
vori. Sara onere dell’ Appaltatore provvedere alla regolare manutenzione delle piste per tutta la durata dei lavori,
al fine di garantire la corretta viabilita e la sicurezza delle operazioni di lavoro.

14.1.2. Dislocazione delle zone di carico e scarico

Nella planimetria di cantiere sono individuate le zone di carico e scarico merci le quali, tra 1’altro, dovran-
no essere ben evidenziate all’interno del cantiere. Tali aree dovranno essere dislocate in modo tale da non creare
intralcio né ai mezzi, né alle persone e pertanto non dovranno essere collocate in prossimita degli accessi. Le a-
ree di lavorazione saranno ubicate lontano da apparecchi di sollevamento ed € per questo che i mezzi di fornitura
materiali non dovranno accedere nei luoghi ove vi sara personale al lavoro, ma le operazioni di carico e scarico
dovranno svolgersi a debita distanza dai lavoratori. Solo il personale addetto al carico e scarico merci potra esse-
re presente alle operazioni in oggetto. Lo stoccaggio del materiale deve avvenire in aree tali da garantire la stabi-
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lita contro la caduta, il ribaltamento e il rotolamento, la liberta di movimento lasciando un franco rispetto alle
sagome di ingombro di almeno 70 cm. I materiali saranno posti su stocchetti o bancali in legno in buono stato di
conservazione per agevolare il passaggio delle funi, brache, ecc. sotto ai carichi da sollevare.

Saranno predisposti e aggiornati i registri rifiuti (entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo
scarico del medesimo) che saranno tenuti presso il cantiere, 1’area di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di
rifiuti.

Saranno definiti con estrema precisione i seguenti aspetti operativi:

e individuazione dei rifiuti da raccogliere in modo differenziato;

e caratteristiche dei contenitori per la raccolta;

o luoghi (o depositi) dove dislocare i contenitori;

e ubicazione e numero dei contenitori nei vari depositi;

¢ informazioni per una corretta gestione del rifiuto:manuali, segnaletica di pericolo, istruzioni comporta-
mentali, sensibilizzazione, ecc..

14.1.3. Luoghi di deposito temporaneo

In funzione della tipologia dei rifiuti presenti, si individuera idoneo luogo di deposito temporaneo, tenendo
conto di caratteristiche strutturali e funzionali: il deposito temporaneo dovra avere caratteristiche tali da poter
detenere 1 rifiuti in condizioni di sicurezza al fine di evitare danni ambientali e rischi in genere (generazione e
ristagno di gas e/o vapori, stabilitad dei cumuli e/o dei contenitori, ecc.). Se del caso, in funzione della tipologia
dei rifiuti, nello stesso deposito o nei suoi pressi saranno allocate apposite attrezzature (mezzi estinguenti, assor-
bitori, presidi di emergenza, ecc.), segnaletica riportante le indicazioni relative ai rifiuti (R nera in campo giallo,
segnaletica di sicurezza - materiale inflammabile, tossico, nocivo, ecc., divieto di fumare ¢ usare fiamme libere,
divieto di accesso al personale non autorizzato), le informazioni comportamentali per un corretto stoccaggio e
per le emergenze, i primi interventi in caso di contaminazione accidentale, gli interventi necessari per bonificare
il suolo da eventuali rifiuti fuoriusciti, le modalita di spegnimento degli incendi, eventuali altre informazioni che
si riterra utile fornire in funzione delle particolari caratteristiche dei rifiuti presenti.

14.1.4. Viabilita

Al fine di ridurre al minimo le interferenze dei mezzi d’opera con il traffico ordinario, in relazione alle di-
scariche scelte ed alle forniture dei singoli materiali utilizzati per il cantiere, si individueranno percorsi ottimali
per raggiungere e smistare i mezzi d’opera presso il cantiere di lavoro. Quanto sopra anche in relazione alle atti-
vita che si svolgeranno nel periodo di esecuzione dei lavori, negli impianti limitrofi: campo di baseball, Country
club, ecc. Nell’area interna si rappresenta che a causa dei ripetuti atti di vandalismo cui I’impianto ¢ stato sog-
getto nel corso degli anni, con la sottrazione di oggetti e materiali, la viabilita presenta attualmente pericoli con-
nessi alla sottrazione di gran parte dei coperchi dei pozzetti dei vari impianti presenti. Pertanto all’atto
dell’installazione del cantiere occorre eseguire un’accurata ispezione del cantiere e provvedere a chiudere in
maniera sicura i predetti pozzetti, garantendone anche la carrabilita. La copertura della buca deve garantire
I’assoluta assenza di dislivelli positivi e/o negativi che potrebbero costituire pericolo di inciampo e/o danneg-
giamento per i mezzi di lavoro. Qualunque dislivello che costituisca pericolo di inciampo, caduta e/o danneg-
giamento per i mezzi deve essere preventivamente ed opportunamente segnalata.

14.2. Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. I
lavori dovranno avere inizio entro 15 giorni dalla consegna dei lavori. E’ facolta della Stazione appaltante pro-
cedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai
sensi degli articoli 129 e 130 del DPR 207/2010, dietro autorizzazione del Responsabile del procedimento; in tal
caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. L'appalta-
tore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta de-
nunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile
ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al
proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. Dal giorno della consegna ogni responsabilita in
merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti ed indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere gra-
va interamente sull’appaltatore.

14.3. Ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 180 (giorni centoottanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’appaltatore si obbliga alla rigoro-
sa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze inderogabili per I’approntamento del-
le opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante
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ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola
parte funzionale delle opere.

15. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO € W358 ¢ 2.004.524 68
L’importo complessivo del progetto esecutivo ammonta ad €=2:939- 575 di cui €-1:995:866;30 per im-

porto lavori lordo, (inclusi €. 53.433,40 (percentuale media 2,677203%) per oneri della sicurezza ed

€:548:2783Fper—il

dell’ Amministrazione.

Quadro economico di spesa del progetto

A) Per importo lavori lordo €. 2.004.524,60 €. 2.004.524,60

di cui:

0
...... nette m e

I ciuadro ecénbmico dél presente progetto di livello definitivo ¢ il seguente:

A, €. 53.433,40 per oneri della sicurezza
- A, €. 548.278.37 per mano d’opera
55 455 40 €—6037445%7 Importo non soggetto a ribasso

€ 1851 041,20 A;€-1-402-812;83 Importo lavori a base d’asta

B) Per somme a disposizione dell’ Amministrazione

B, Per imprevisti ed altri oneri di legge €. 200.452,46

B, Per.V.A. 22% €. 507.956,97

B; Oneri smaltimento a discarica € 50.000,00

B, Assicur. dei dipendenti (RUP, Prog., Dir.Lav.) €. 2.204,98

Bs Per incentivo ex art.92 d.p.r.163/2006 €. 44.099,54

Bg Spese tecniche per servizi ed attr. € 7.000,00

By Spese tecniche per validazione e verifiche € 1.763,98

Bs Contributo ANAC € 600,00

By Spese per pubblicazione bando €. 6.500,00

BjoVerifiche tecniche e Collaudo Tecnico-Amm.vo € 107.157.29
Sommano spese a disposizione € 927.735,22 €. 927.73522
IMPORTO TOTALE PROGETTO €. 2.932.259,82

A, 1l predetto importo risulta determinato attraverso apposito computo eseguito con riferimento alle voci del
prezzario regionale afferenti al capitolo 23 relativo ai costi per la sicurezza, per i quali i relativi prezzi sono
valutati al netto dell’utile d’impresa.

A; 11 predetto importo ¢ riferito al calcolo dell’incidenza della manodopera, al netto di spese generali ed utile
d’impresa, che ai sensi del comma 3 bis dell’art. 82 della Legge 98/2013, non va soggetto al ribasso d’asta.

A; Il predetto importo risulta al netto degli importi A; ed A, ed a lordo di utile d’impresa ed spese generali. Esso
risulta I’importo da assoggettare al ribasso d’asta.

=

La percentuale di imprevisti ai sensi dell’art. 42 del DPR 207/2010 comma 3/b & pari al 10% e pertanto ugua-
le all’aliquota massima prevista dalla vigente normativa.

B, L'I.V.A. ¢ stata computata pari al 22% dell’importo dei lavori, in relazione all’aumento percentuale di un
punto gia previsto a partire dall’1 ottobre 2013.

B; 11 peso complessivo dei rifiuti (pacchetto copertura, guaina vasca, sfabbriciti, guano animale, rifiuti organici
ed inorganici) proveniente dalle dismissioni della copertura e della vasca antincendio, ecc., previsto nel pre-
sente progetto, da conferire a discarica ¢ pari a circa Kg. 50.000,00. L’importo unitario medio pari ad €/Kg.
1,00, & stato desunto dai valori medi pagati da questo Settore Manutenzione in precedenti appalti eseguiti

nell’ultimo biennio.

w

B, 11 predetto importo & desunto dallo schema di contratto stipulato dall’ Amministrazione comunale di Palermo
con Lloyds’ considerando un premio pari al previsto tasso del 2,00 per mille sul valore dell’opera per lavori
effettuati da 12 a 24 mesi. '

Bs Detto importo risulta da una percentuale pari al 2%, dell’importo di progetto dei lavori, fissata dall’ex art. 92
d.p.r.163/2006 cosi come recepita dalla Regione Siciliana con la L. 7/2002 e ss.mm.ii., trattandosi di inter-
vento di manutenzione straordinaria. Il suddetto articolo, risulta altresi regolamentato, per il personale dipen-
dente del comune di Palermo, dall’accordo del 28.1 1.2008, sottoscritto dalle parti interessate, Direttore Ge-
nerale Comune di Palermo ed Organizzazioni Sindacali, per I’area Dirigenza e per 1’area Comparto.

Bs L’importo delle suddette spese ¢ stato determinato in relazione alla direttiva disposta dal Capo Area Infra-
strutture e Territorio del Comune di Palermo in data 07.04.2006 prot. n. 1781. Nella stessa, da un’attenta ri-
lettura degli artt. 17 e 152 del D.P.R. 554/99 si invitano gli uffici tecnici: “ad inserire tra le somme a disposi-
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zione, ogni spesa per servizi ed attrezzature necessarie per la redazione di ogni livello di progettazione e per
la successiva D.L.”. Tuttavia anche I’art. 18/bis della L.R. 20 del 21.08.2007 prevede la determinazione di
un’aliquota da utilizzare per indennita di missione e di viaggio, per rilievi ed attrezzature, per spese di fun-
zionamento e di gestione ivi comprese le spese postali, telefoniche, telegrafiche e per la riproduzione di ela-
borati progettuali, per le prestazioni di lavoro straordinario del personale addetto all'assistenza in cantiere;
per le attrezzature per l'attivita del responsabile del procedimento.

B 1l predetto importo ¢ desunto sulla base di indicazioni fornite da broker assicurativi locali considerando un
premio pari al previsto tasso del 0,80 per mille sul valore dell’opera per certificati con durata fino a 24 mesi:

Bg Detto importo risulta fissato da quanto previsto dall’art. 2 della Deliberazione del 15.02.2010 dell’A.V.L.P.,
in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 per I’anno 2012, la quota che la Sta-
zione Appaltante e tenuta a versare a favore dell’ Autorita, trattandosi di importo a base di gara che supera il

milione di Euro ed ¢ inferiore a cinque milioni di Euro.

[

By Detto importo ¢ stato determinato sulla base dei costi sostenuti dal Settore Manutenzione, per precedenti ap-
palti eseguiti nell’ultimo biennio e considerato che, ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. Pag. 29 su 30 207/2010
I’importo risulta inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP e pertanto gli avvisi ed i bandi sono in-
viati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea, gli avvisi e i bandi sono altresi pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblica-
zioni ufficiali dell’Unione europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
e su almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori.

BoDetto importo ¢ stato determinato sulla base dei costi sostenuti dal Settore Manutenzione, per collaudi ese-
guiti nel corso di precedenti appalti eseguiti nell’ultimo biennio. Mentre per il calcolo dei costi per le indagi-
ni da eseguire ¢ stato prodotto un computo metrico specifico. Nel caso specifico prevedibilmente saranno e-
seguite per prove di permeabilita, prove di resistenza meccanica, prove sui materiali, ecc..

I costi delle opere sono stati determinati mediante un computo metrico estimativo determinato con valutazio-
ne a misura dei lavori da eseguire. Il progetto comporta sia voci desunte dal Prezzario Regionale della Sicilia, sia
di apposite analisi dei prezzi, rapportate alla data di stesura del progetto, tenendo conto delle condizioni lavorati-
ve imposte dalla configurazione dell’ambiente di lavoro e di tutti gli oneri gravanti sull’Impresa per il manteni-
mento delle condizioni di igiene e sicurezza per i lavoratori. Il prezzario Regione Sicilia 2013, ¢ stato pubblicato
sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 15 marzo. In essa ¢ stato
pubblicato il Decreto dell” Assessorato delle infrastrutture e della mobilita 27 febbraio 2013 recante "Nuovo prez-
zario unico regionale per i lavori pubblici". Il Decreto Assessoriale segue il Decreto Presidenziale 9 luglio 2012
recante "Criteri generali per la formazione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici" con cui erano stati
fissati, ai sensi dell articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, i criteri generali per la formazione del
prezzario unico regionale per i lavori pubblici precedentemente adottati dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 207 del 21 giugno 2012.

16. MODALITA DI ESPLETAMENTO DELL’ INCARICO

La progettazione ha avuto come fine la realizzazione di un intervento tecnicamente valido, nel rispetto del
miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali, di realizzazione, di manutenzione, nonché di gestione. La neces-
sita della sua redazione ¢ scaturita dall’obiettiva esigenza di eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria,
mirati ad eliminare i danni subiti dall’impianto a causa di eccezionali eventi atmosferici e garantire pertanto le
specifiche condizioni utili per 1'uso dello stesso.

I criteri progettuali seguiti hanno previsto la rimozione della copertura scomposta. Cid comportera la produ-
zione di una significativa quantita di rifiuti, che devono essere adeguatamente smaltiti, e la necessita di installare
una nuova copertura in sostituzione del materiale rimosso. In particolare quindi le operazioni devono essere con-
dotte salvaguardando l'integrita della copertura residuale, in tutte le fasi di intervento. Poiché, dunque il presente
progetto prevede di rimuovere ulteriori lastre danneggiate e/o delle quali ¢ stata compromessa la stabilita. La ditta
affidataria dei lavori dovra essere onerata dal mettere in opera tutti i provvedimenti necessari per la protezione
dello stesso, eventualmente anche eseguendo coperture provvisorie e rimovibili.

L’intervento si inserisce, perfettamente nel territorio e nell’ambiente circostante considerato che si tratta di
eseguire soltanto opere finalizzate alla manutenzione straordinaria dell’immobile, che contempla gli interventi
strettamente necessari, con materiali idonei ed atti anche ad offrire una riqualificazione sotto I’aspetto estetico. Si
rappresenta altresi che nell’ambito dell’intervento in considerazione non ¢ previsto 1’utilizzo di materiali partico-
lari, per cui per le caratteristiche prestazionali e descrittive dei medesimi si rimanda al capitolato speciale
d’appalto ed all’elenco dei prezzi. Considerate le previsioni progettuali, non € prevista alcuna interferenza con le
reti aeree e sotterranee. In considerazione della natura dell’opera, non sono previste opere di abbellimento artisti-
co, né di particolare valorizzazione architettonica, prescindendo dal solo fatto che I’intervento in sé comunque
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contribuisce alla riqualificazione dell’immobile interessato.
17.ELENCO ELABORATI

Nella progettazione si ¢ tenuto conto delle indicazioni contenute nel “Documento Preliminare alla Progetta-
zione” e di quanto previsto dall’art. 24 del D.P.R. 207 del 05.10.2010.

Il progetto definitivo, ¢ stato redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare e di quanto emerso
nel corso dei numerosi sopralluoghi e delle indicazione date dall’ Amministrazione, contiene tutti gli elementi ne-
cessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un
livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non sono avute significative differenze
tecniche e di costo. Esso comprende i seguenti elaborati, riservandosi, I’eventuale integrazione e/o sostituzione
determinata da motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3,
anche con riferimento alla loro articolazione.

Per quanto sopra si € provveduto a redigere i seguenti elaborati:

A. Elaborati analitici

Estratto PRG Al
Estratto Aerofotogrammetria A2
Documentazione Fotografica A3
Relazioni: A4

« Relazione Generale AA4.1

« Relazione Interventi A.4.2

« Relazione Strutturale A.4.3

« Relazione Protezione Civile A.4.4

« Relazione Gestione rifiuti da demolizione A.4.5

B. Elaborati economici e prestazionali

Capitolato Speciale D’ Appalto e Schema di Contratto B.1
Computo metrico estimativo e quadro economico B.2
Elenco dei prezzi unitari B3
Analisi dei prezzi B4
Quadro economico di progetto B.5
Piano di Sicurezza e Coordinamento B.6
« Relazione B.6.1
« Schede Piano di Sicurezza e Coordinamento B.6.2
« Calcolo Uomini / Giorno B.6.3
« Calcolo dell’Incidenza della Mano d’Opera B.6.4
« Cronoprogramma dei Lavori B.6.5
« Elenco Prezzi della Sicurezza B.6.6
Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti: B.7
« Manuale d'Uso B.7.1
« Manuale di Manutenzione B.7.2
« Programma di Manutenzione B.7.3
C. Elaborati grafici
Rilievo:
Planimetria tipologia delle parti danneggiate TAV.C.l.a
Planimetria tipologia delle parti danneggiate: quotate e calcolo superfici TAV.C.1.b
Progetto:
Tipologia degli interventi di ripristino: planimetria quotata e calcolo superfici TAV.C.2.a
Tipologia degli interventi di ripristino: planimetria linee vita TAV.C.2.b
Gestione area di cantiere TAV.C2.c
Calcoli Strutturali: TAV.C.3

Particolari costruttivi:
Struttura della carpenteria pesante della copertura, mancante della lamiera grecata TAV. C.4.a

Pacchetto di copertura esistente TAV.C4.b

Pacchetto di copertura da realizzare TAV.C4.c

Pacchetto impermeabilizzazione vasca antincendio TAV.C4.d
18. CONCLUSIONI

Nessuna modificazione della predetta destinazione urbanistica ¢ prevista nel progetto in argomento. Per
quanto riguarda i lavori da eseguire nell’ambito di questo progetto, non sono previsti interventi che possano com-
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portare incremento della superficie o della cubatura esistente, mentre gli interventi di demolizione previsti sono
quelli strettamente necessari per consentire I’intervento di manutenzione straordinaria ¢ di messa in sicurezza del-
la copertura dell’impianto.

L’impianto e lo smobilizzo del cantiere, il trasporto, I’approntamento, I’installazione delle attrezzature e tutti
i dispositivi concernenti la sicurezza e 1’incolumita dei lavoratori e di coloro che frequentano la struttura, sono a
carico dell’impresa, ivi compresi gli opportuni apprestamenti eseguiti al fine di salvaguardare la struttura.

Per quanto qui non espressamente riportato, in merito alle opere, si rimanda al Capitolato Speciale
d’Appalto, allegato al presente progetto denominato “Manutenzione straordinaria Palazzetto dello Palasport-
Rifacimento della Copertura”

Con riferimento alle voci indicate nel quadro economico riportato al paragrafo 15 della presente relazione,
nel dettaglio si evidenzia quanto segue:
1. Non vi sono lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto.
2. Non sono previsti particolari rilievi, accertamenti ed indagini che non siano a carico dell'impresa
appaltatrice.
Non sono previste espropriazioni.
4. Essendo prevista una durata dei lavori inferiore ad anni uno, non sussistono le condizioni per pre-
vedere 'accantonamento.
5. Non ¢ previsto I’apporto di liberi professionisti, considerato che 1’opera viene interamente proget-
tata tramite i Professionisti dipendenti dell’ Amministrazione.
6. Non sono previste attivita di consulenza e/o di supporto ad eccezione della gia prevista attivita di
supporto del R.U.P. espletata tuttavia da personale interno all’Amministrazione Comunale.
7. Non sono previste attivita di commissioni giudicatrici, ad eccezione della Commissione di gara
d’appalto che avverra mediante asta ad evidenza pubblica.
8. L’entita delle spese di pubblicita ¢ stata gia stimata all’interno del progetto, tramite notizie fornite
dall’Ufficio Stampa dell’ Amministrazione.
9. L'1.V.A. ¢ stata computata pari al 22% dell’importo dei lavori.
10. E stata prevista una somma per "incentivi" ex art.18 L.109/94 pari al 2,00% dell'importo dei lavori
comprensiva anche dei cosiddetti "oneri riflessi".

W

Palermo, Li

Il Coordinatore del Gruppo di Progettazione
(Ing. Giovanni Riccobono)
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