



COMUNE DI PALERMO



**AREA DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
STAFF AREA DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI SPORTIVI**

Determinazione Dirigenziale n. **8935** del **25 giugno 2024**

Oggetto: PNRR (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 - Recupero strutturale ed impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della piscina comunale coperta
Affidamento del Servizio di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera e certificazione energetica
CUP D73I22000040006 – CIG B22B6C59C2

Responsabile del procedimento:
FRANCESCO LA CERVA

Firmato digitalmente da
MARISA SANTA BELLOMO
Data: 25/06/2024 17:31



Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 6613 del 14/07/2022, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., è stato nominato RUP dell'intervento "Recupero strutturale ed impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della piscina comunale coperta" l'Arch. Francesco La Cerva;
- il progetto di "Recupero strutturale, impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della Piscina Comunale Coperta" sita in Viale del Fante, ha partecipato all' AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NELL'AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR, MISSIONE 5 COMPONENTE C 2.3 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 con un importo richiesto di finanziamento a valere sulle risorse del PNRR pari a € 4.600.000,00;
- con pec n. DPS-12977 in data 4 ottobre è pervenuto l'Accordo per la concessione del finanziamento PNRR M5C2 Investimento 3.1, firmato dal Dipartimento dello Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri e in data 07/10/2022 lo stesso è stato sottoscritto dal Sig. Sindaco del Comune di Palermo;
- Con DD n. 10598 del 7 novembre 2022 si è affidato ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., il servizio di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica da porre a base di gara per Appalto Integrato e indagini strutturali del *Recupero strutturale ed impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della piscina comunale coperta* (Cluster 2) – Avviso PNRR M5C2 Investimento 3.1, alla RTP, denominata "CLM", composta dalla mandataria Ing. Giovanni Cascio, e mandanti Ing. Cesare Caramazza, ARCHINGEO DM S.R.L.S., Ing. Federica Curcio, Ing. Sara La Paglia, Ing. Gabriele Lo Cacciato;
- con la D.D. n. 208 del 11 gennaio 2023, è stato preso atto della conclusione positiva della conferenza dei servizi indetta con PEC n. Prot. AREG 1515043/2022 del 01/12/2022, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica per PNRR (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 - *Recupero strutturale ed impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della piscina comunale coperta* - CUP: D73I22000040006 , redatto dal RTP, denominata "CLM", composta dal mandatarario Ing. Giovanni Cascio, e mandanti Ing. Cesare Caramazza, ARCHINGEO DM S.R.L.S., Ing. Federica Curcio, Ing. Sara La Paglia, Ing. Gabriele Lo Cacciato, validato dal RUP il 13/01/2023, oggetto dell'appalto integrato, che prevede il quadro economico di seguito riportato:

A	Importo totale dell'appalto (A1 + A2), suddiviso in:			€ 3.356.680,30
	A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 2.939.886,88	
	A2	Oneri della Sicurezza non soggetti a Ribasso	€ 207.400,04	
	A3	Onorario per progettazione definitiva ed esecutiva	€ 209.393,38	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 1.243.319,70
	B1	Imprevisti (<4% dei lavori)	€ 110.843,80	
	B2	Spese tecniche, suddivise in:	€ 424.437,82	
	B2.1	Fondo art. 113 c.3	€ 62.945,74	
	B2.2	Incarico di PFTE	€ 120.287,57	
	B2.3	Incarico Direzione Lavori, Ispettore di Cantiere e CSE	€ 177.152,41	
	B2.4	Incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera e certificazione energetica	€ 64.052,10	
	B3	Pubblicità	€ 15.000,00	

B4	IVA al 10% su A1+A2+B1	€ 330.813,07	
B5	Commissione di gara	€ 20.000,00	
B6	Accertamenti di laboratorio	€ 40.000,00	
B7	Contributo autorità di vigilanza e spese pareri	€ 10.000,00	
B8	Oneri di accesso a discarica	€ 50.000,00	
B9	Arredi e attrezzature sportive	€ 30.000,00	
B10	Onorario per Accordo Sport e Salute	€ 28.438,52	
B11	Oneri previdenziali su A2+B.2.2+B.2.3+B.2.4+B5	€ 23.635,42	
B12	IVA al 22% su A3+B.2.2+B.2.3+B2.4+B3+B5+B6+B9+B10+B11	€ 160.151,07	
C	Totale		€ 4.600.000,00

- Con D.D. n.9360 del 4 agosto 2023 si è preso atto dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro relativamente al lotto 6 da parte di Sport e Salute S.p.A, *Determina di aggiudicazione del Presidente e A.D. n° 43/2023 del 20/03/2023*, in favore di RTI Eris S.r.l (mandataria) e Gemmo S.p.A (mandante) per la progettazione definitiva ed esecutiva:
- Con la sopra citata Determina Dirigenziale, si è proceduto inoltre ad autorizzare, a seguito del Verbale del 14/04/2023, con cui Sport e Salute S.p.a ha dato avvio all'esecuzione in via d'urgenza all'Accordo Quadro relativo al Lotto n°6 CIG: 952056391F per l'intervento *Recupero strutturale, impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della Piscina Comunale Coperta* finanziato con fondi PNRR, Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 - Sport e Inclusione Sociale (Cluster 2) - CUP:D73I22000040006, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 8, comma 1 lett a) del DL n. 76/2020 modificato dal DL n.77/2021, **l'avvio dell'esecuzione dell'Appalto integrato in via d'urgenza**, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti tecnico-professionali previsti per la partecipazione alla procedura, da parte dell'Operatore Economico RTI Eris S.r.l (mandataria), e Gemmo S.p.A (mandante);
- Con la medesima Determina si sono impegnate in favore dell'Operatore Economico RTI Eris S.r.l (mandataria), e Gemmo S.p.A (mandante) le somme come di seguito riportato:
 - impegno n. 2023/04843 di € 273.405,05;
 - impegno n. 2023/04842 di € 750.000,00;
 - impegno n. 2024/00140 di € 2.000.000,00;
 - impegno n. 2025/00056 di € 248.160,26;
e si sono impegnati i seguenti importi per Somme a Disposizione del Quadro economico:
 - impegno n. 2023/04844 di € 30.000,00;
 - impegno n. 2024/00141 di € 420.071,38;
 - impegno n. 2025/00057 di € 131.839,74
e si è preso atto che, in seguito all'aggiudicazione effettuata con la Determina n.43/2023, visto l'art. 8 c.3 dell'Accordo di concessione del finanziamento, che prevede che *... le economie derivanti dalle procedure di gara... resteranno nella disponibilità del Dipartimento (dello sport) ...*, il Quadro Economico dell'opera risulta essere il seguente:

A	Importo totale dell'appalto (A1 + A2), suddiviso in:		€ 2.852.795,46
	A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 2.469.504,98
	A2	Oneri della Sicurezza non soggetti a Ribasso	€ 207.400,04
	A3	Onorario per progettazione definitiva ed esecutiva	€ 175.890,44
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 1.187.275,92
	B1	Imprevisti (>10% dei lavori)	€ 110.843,80
	B2	Spese tecniche, suddivise in:	€ 424.437,82

	B2.1	Fondo art. 113 c.3	€ 62.945,74	
	B2.2	Incarico di PFTE	€ 120.287,57	
	B2.3	Incarico Direzione Lavori, Ispettore di Cantiere e CSE	€ 177.152,41	
	B2.4	Incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera e certificazione energetica	€ 64.052,10	
	B3	Pubblicità		€ 15.000,00
	B4	IVA al 10% su A1+B1+B8		€ 283.774,88
	B5	Commissione di gara		€ 20.000,00
	B6	Accertamenti di laboratorio		€ 40.000,00
	B7	Contributo autorità di vigilanza e spese pareri		€ 10.000,00
	B8	Oneri di accesso a discarica		€ 50.000,00
	B9	Arredi e attrezzature sportive		€ 30.000,00
	B10	Onorario per Accordo Sport e Salute		€ 28.438,52
	B11	Oneri previdenziali su A2+B.2.2+B.2.3+B.2.4+B5		€ 22.295,30
	B12	IVA al 22% su A2+B.2.2+B.2.3+B.2.4+B3+B5+B6+B9+B10+B11		€ 152.485,59
C	A + B			€ 4.040.071,38
D	Economie derivanti dal ribasso del 16%			€ 559.928,62
D	Importo complessivo del finanziamento			€ 4.600.000,00

Atteso che:

- con Del. G.M. n° 246 del 04/11/2022 il Comune di Palermo ha deciso di avvalersi di Sport e Salute S.p.A come Centrale di Committenza per l'affidamento degli incarichi di Collaudo e Direzione dei Lavori relativi all'intervento "Recupero strutturale ed impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della piscina comunale coperta";
- con D.D. 10563 del 04/11/2022 sono state affidate a SPORT E SALUTE SPA le funzioni di centrale di committenza di cui sopra;
- con Determina n. 159 del 01/12/2022, Sport e Salute S.p.A ha deliberato di avviare una gara a Procedura aperta, suddivisa in lotti e interamente gestita per via telematica, ai sensi degli artt. 54 e 60 del Codice, per la conclusione da parte di Sport e Salute di accordi quadro finalizzati all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura propedeutici alle procedure di affidamento dei lavori relativi agli Interventi rientranti nell'ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da aggiudicare secondo il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice, secondo gli elementi di valutazione e le modalità indicati nel disciplinare di gara:
 - il Lotto Prestazionale n.1 (Roma, Palermo, Castellammare di Stabia, Campagna, San Vito dei Normanni) - SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI (DL), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) - Sub-Lotto Geografico 2 - CIG 9524309C6A prevedeva tra i servizi da affidare anche quelli per il Comune di Palermo ed in particolare la *Piscina comunale scoperta – Realizzazione della tribuna e dei servizi annessi – completamento* (Cluster 1) ed il *Recupero strutturale, impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della Piscina Comunale Coperta finanziato con fondi PNRR, Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 - Sport e Inclusione Sociale* (Cluster 2);
 - il Lotto Prestazionale n.3 (Quartu S. Elena, Castellammare di Stabia, Palermo, Roma) - SERVIZI DI COLLAUDO CIG 95245291FA prevedeva tra i servizi da affidare anche quelli per il Comune di Palermo ed in particolare la *Piscina comunale scoperta – Realizzazione della tribuna e dei servizi annessi – completamento* (Cluster 1) ed il *Recupero strutturale, impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della Piscina Comunale Coperta finanziato con fondi PNRR, Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 - Sport e Inclusione Sociale* (Cluster 2);
- Sport e Salute S.p.A ha pubblicato il bando di gara relativo all'affidamento dell'Accordo Quadro sul sito istituzionale e sulla G.U.U.E in data 09/12/2022 e sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 145 del 12/12/2022;

- Sport e Salute S.p.A ha comunicato, con nota assunta al prot. n. 222292 del 22/03/2023:
 - l'avvenuta aggiudicazione del Lotto Prestazionale 1, servizi tecnici di direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) - Sub-Lotto Geografico 2 - CIG 9524309C6A, effettuata con Determina di aggiudicazione del Presidente e A.D. n° 44/2023 del 20/03/2023, all'Operatore Economico **HUB Engineering Consorzio stabile s.c.a.r.l.**, P.IVA 14208011008, che ha presentato il ribasso del 18,25%;
 - l'avvenuta aggiudicazione del Lotto Prestazionale n. 3 (Servizi di collaudo) CIG 95245291FA, effettuata con Determina di aggiudicazione del Presidente e A.D. n° 44/2023 del 20/03/2023, all'Operatore Economico costituendo **RTP Studio Tecnico Rosato Ingegneri Associati (mandataria) P.IVA 08491140722, Ing. Antonino Lensi (mandante) P.IVA 01471360717 e GAMI Engineering S.r.l (mandante) P.IVA 07357600720**, che ha presentato il ribasso del 2,999%
- con PEC prot. n. 642892 del 08/05/2023 Sport e Salute S.p.A ha comunicato che, con verbale del 17/04/2023 (**ALLEGATO 1**), ai sensi dell'art.8, comma 1, lett a) D.L 76/2020, ha disposto in via d'urgenza, nelle more del completamento delle verifiche di cui agli artt. 80 e 83 D.lgs 50/2016, l'avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro relativo al LOTTO PRESTAZIONALE 3: Quartu S. Elena, Castellammare di Stabia, Palermo, Roma - SERVIZI DI COLLAUDO CIG 95245291FA per gli interventi *Piscina comunale scoperta – Realizzazione della tribuna e dei servizi annessi – completamento (Cluster 1) CUP D75B22000070006 e Recupero strutturale, impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della Piscina Comunale Coperta finanziato con fondi PNRR, Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 - Sport e Inclusione Sociale (Cluster 2) CUP:D73I22000040006* da parte del **RTP Studio Tecnico Rosato Ingegneri Associati (mandataria) P.IVA 08491140722, Ing. Antonino Lensi (mandante) P.IVA 01471360717 e GAMI Engineering S.r.l (mandante) P.IVA 07357600720**;
- con la medesima PEC è stata trasmessa la seguente documentazione:
 1. **Documentazione di gara (ALLEGATO 2):**
 - a. Determina n° 159 dell'01/12/2022
 - b. Bando di gara
 - c. Disciplinare Unico di gara
 - d. Sub Disciplinare – Servizi di Collaudo
 - e. Tabella Interventi
 - f. Schema di Accordo Quadro – Collaudo
 - g. Schema Contratto Specifico – Servizio di Collaudo
 - h. Condizioni Generali - Collaudo
 - i. Principio DNSH – Servizio di Collaudo
 1. **Determina di aggiudicazione del Presidente A.D. n° 44/2023 del 20/03/2023 (ALLEGATO 3)**
 2. **Offerta dell'Operatore Economico costituendo RTP Studio Tecnico Rosato Ingegneri Associati (mandataria) P.IVA 08491140722, Ing. Antonino Lensi (mandante) P.IVA 01471360717 e GAMI Engineering S.r.l (mandante) P.IVA 07357600720 (ALLEGATO 4):**
 - a. Offerta economica
 - b. Offerta tecnica (Relazione unica e certificazioni)
- con PEC del 05/10/2023, acquisita al protocollo del Comune al n° 1046035 del 05/10/2023, Sport e Salute S.p.A. ha trasmesso l'Accordo Quadro con CIG 95245291FA (**ALLEGATO 5**), relativo al Lotto Prestazionale n.3 (Quartu S. Elena, Castellammare di Stabia, Palermo, Roma) - SERVIZI DI COLLAUDO CIG 95245291FA per gli interventi, tra gli altri, della *Piscina comunale scoperta – Realizzazione della tribuna e dei servizi annessi – completamento (Cluster 1) ed il Recupero strutturale, impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della Piscina Comunale Coperta finanziato con fondi PNRR, Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 - Sport e Inclusione Sociale (Cluster 2)* stipulato tra Sport e Salute S.p.A. e l'Operatore Economico RTP Studio Tecnico Rosato Ingegneri Associati (mandataria) P.IVA 08491140722, Ing. Antonino Lensi (mandante) P.IVA 01471360717 e GAMI Engineering S.r.l (mandante) P.IVA 07357600720, costituitosi con atto Repertorio n. 6.504 del 30/05/2023 (**ALLEGATO 6**);
- Con email del 19/06/2024 GAMI engineering srl ha indicato le figure professionali che svolgeranno l'attività di collaudo e certificazione energetica, ed in particolare:
 - **COLLAUDATORE T.A. IN CORSO D'OPERA:** Ing. Gennaro Rosato (MANDATARIA: Studio Tecnico Rosato Ingegneri Associati) CF: RSTG NR52A25B905T:

- **COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA:** ing. MICHELE PRISCIANDARO CF: PRSMHL53A28A662G (MANDANTE: GAMI ENGINEERING S.r.l.)
- **COLLAUDATORE TECNICO FUNZIONALE E CERTIFICATORE ENERGETICO:** Ing. Antonino Lensi CF: LNSNNN55P12D643B (MANDANTE)
- con D.D. n. 918 si è proceduto a liquidare a saldo il compenso a Sport e Salute S.p.A. per le prestazioni svolte, quale centrale di committenza, per l'aggiudicazione, per l'importo totale di € 17.347,50 di cui € 14.219,26 per servizi e € 3.128,24 di iva al 22%;
- Con D.D. 8546 del 17/06/2024 è stato preso atto dell'affidamento dell'incarico di DL e CSE da parte di Sport e Salute S.p.A: all'Operatore Economico HUB Engineering Consorzio stabile s.c.a.r.l. P.IVA 14208011008. Sono state avviate le procedure per la stipula del contratto attuativo ed è stato approvato, visto anche l'art. 19 c. 1 del DL 19 del 02/03/2024, il Quadro Economico dell'opera, di seguito riportato:

Importo totale dell'appalto (A1 + A2), suddiviso in:			€ 2.852.795,46
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 2.469.504,98
A2	Oneri della Sicurezza non soggetti a Ribasso		€ 207.400,04
A3	Onerario per progettazione definitiva ed esecutiva		€ 175.890,44
Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 1.158.263,09
B1	Imprevisti (>10% dei lavori)		€ 171.444,35
B2	Spese tecniche, suddivise in:		€ 385.195,70
	B2.1 Fondo art. 113 c.3	€ 62.945,74	
	B2.2 Incarico di PFTE	€ 120.287,57	
	B2.3 Incarico Direzione Lavori, Ispettore di Cantiere e CSE	€ 137.910,29	
	B2.4 Incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera e certificazione energetica	€ 64.052,10	
B3	Pubblicità		€ 0,00
B4	IVA al 10% su A1+B1+B8		€ 289.834,94
B5	Commissione di gara		€ 0,00
B6	Accertamenti di laboratorio		€ 40.000,00
B7	Contributo autorità di vigilanza e spese pareri		€ 10.000,00
B8	Oneri di accesso a discarica		€ 50.000,00
B9	Arredi e attrezzature sportive		€ 30.000,00
B10	Onerario per Accordo Sport e Salute		€ 26.629,48
B11	Oneri previdenziali su A2+B.2.2+B.2.3+B.2.4+B5		€ 19.925,62
B12	IVA al 22% su A2+B.2.2+B.2.3+B.2.4+B3+B5+B6+B9+B10+B11		€ 135.233,01
A + B			€ 4.011.058,55
Economie derivanti dal ribasso			€ 588.941,45
	D1	Economie derivanti dal ribasso del 16% discendenti dall'affidamento dell'appalto integrato	€ 559.928,62
	D2	Economie derivanti dal ribasso del 18,25% discendenti dall'affidamento del servizio del DL e CSE	€ 29.012,83
Importo complessivo del finanziamento			€ 4.600.000,00

Considerato che:

- sulla base dell'importo dei lavori del progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato in conferenza dei servizi, l'onorario relativo al *Servizio di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera e certificazione energetica*, calcolato sulla base del D.M. 17/06/2016, è di € 59.017,50 di cui € 56.207,14 per onorario soggetto a ribasso ai sensi dell' art.7 del Contratto di Accordo Quadro e € 2.810,36 non soggetto a ribasso ai sensi del medesimo articolo;
- sulla base del ribasso d'asta del 2,999% offerto dall'Operatore Economico costituendo RTP Studio Tecnico Rosato Ingegneri Associati (mandataria) P.IVA 08491140722, Ing. Antonino Lensi (mandante) P.IVA 01471360717 e GAMI Engineering S.r.l (mandante) P.IVA 07357600720, l'importo contrattuale è pari a € 57.331,85 come da calcolo allegato (**ALLEGATO 7**);
- Il CIG relativo all'incarico collaudo tecnico amministrativo, statico in corso d'opera e certificazione energetica dell'intervento di "Recupero strutturale ed impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della piscina comunale coperta" - CUP: D73I22000040006 è **B22B6C59C2**
- è necessario attivare in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 76/2020 alla luce dell'art. 14 c. 4 della DL 13/2023, il *Servizio di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera e certificazione energetica* dell'intervento PNRR, Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" – Cluster 2 "Recupero strutturale ed impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della piscina comunale coperta" - CUP: D73I22000040006 – CIG B22B6C59C2;
- il RUP, come da indicazione della *Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali*, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato,

Si propone:

- **di prendere atto** della seguente documentazione di affidamento dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Prestazionale n.3 (Quartu S. Elena, Castellammare di Stabia, Palermo, Roma) - SERVIZI DI COLLAUDO CIG 95245291FA per l'intervento *Recupero strutturale, impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della Piscina Comunale Coperta finanziato con fondi PNRR, Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 - Sport e Inclusione Sociale* (Cluster 2) CUP: D73I22000040006, trasmessa da Sport e Salute S.p.A.:
 1. **Documentazione di gara (ALLEGATO 2):**
 - a. Determina n° 159 dell'01/12/2022
 - b. Bando di gara
 - c. Disciplinare Unico di gara
 - d. Sub Disciplinare – Servizi di Collaudo
 - e. Tabella Interventi
 - f. Schema di Accordo Quadro – Collaudo
 - g. Schema Contratto Specifico – Servizio di Collaudo
 - h. Condizioni Generali - Collaudo
 - i. Principio DNSH – Servizio di Collaudo
 1. **Determina di aggiudicazione del Presidente A.D. n° 44/2023 del 20/03/2023 (ALLEGATO 3)**
 2. **Offerta dell'Operatore Economico** costituendo RTP Studio Tecnico Rosato Ingegneri Associati (mandataria) P.IVA 08491140722, Ing. Antonino Lensi (mandante) P.IVA 01471360717 e GAMI Engineering S.r.l (mandante) P.IVA 07357600720 (**ALLEGATO 4**):
 - a. Offerta economica
 - b. Offerta tecnica (Relazione unica e certificazioni)
- **di prendere atto** del Contratto di Accordo Quadro con CIG 95245291FA stipulato tra Sport e Salute S.p.A. e l'Operatore Economico costituendo RTP Studio Tecnico Rosato Ingegneri Associati (mandataria) P.IVA 08491140722, Ing. Antonino Lensi (mandante) P.IVA 01471360717 e GAMI Engineering S.r.l (mandante) P.IVA 07357600720 (**ALLEGATO 5**), relativo al Lotto Prestazionale n.3 (Quartu S. Elena, Castellammare di Stabia, Palermo, Roma) - SERVIZI DI COLLAUDO CIG 95245291FA per l'intervento *Recupero strutturale, impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della Piscina Comunale Coperta finanziato con fondi PNRR, Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 - Sport e Inclusione Sociale* (Cluster 2) CUP: D73I22000040006;

- **di prendere** atto del verbale di avvio in via d'urgenza dell'Accordo Quadro del 17/04/2023 (**ALLEGATO 1**);
- **di prendere atto che il CIG** relativo al *Servizio di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera e certificazione energetica* dell'intervento di "Recupero strutturale ed impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della piscina comunale coperta" - CUP: D73I22000040006 è **B22B6C59C2**;
- **di prendere atto** che le prestazioni e l'onorario per il servizio di *collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera e certificazione energetica* sono riportati nell'**ALLEGATO 7** e che l'importo sottoposto a ribasso, ai sensi dell'art. 7 del Contratto di Accordo Quadro per tale servizio ammonta ad **€ 72.742,65**, calcolato sulla base dell'importo dei lavori del progetto di fattibilità tecnico economica, come di seguito dettagliato:

	importo per il servizio di Servizio di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera e certificazione energetica al lordo del ribasso	spese non sottoposte a ribasso (art. 7 contratto di AQ)	onorario sottoposto a ribasso del 2,999% (art. 7 contratto di AQ)	importo contrattuale
onorario	56.207,14 €		54.521,49 €	54.521,49€
spese e oneri accessori	2.810,36 €	2.810,36 €		2.810,36 €
tot	59.017,50 €	2.810,36 €	54.521,49€	57.331,85€
			Cassa previdenziale 4%	2.293,27 €
			Totale	59.625,12€
			IVA 22%	13.117,53€
			Totale	72.742,65 €

- **di approvare** lo schema di contratto relativo all'incarico di *Servizio di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera e certificazione energetica* dell'intervento "Recupero strutturale ed impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della piscina comunale coperta" (**CLUSTER 2**) - CUP: D73I22000040006 – CIG **B22B6C59C2** (**ALLEGATO 8**);
- **di prendere atto** che, in seguito all'aggiudicazione del servizio di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera e certificazione energetica, e visto l'art. 19 c. 1 del DL 19 del 02/03/2024, il Quadro Economico dell'opera risulta essere il seguente:

A	Importo totale dell'appalto (A1 + A2), suddiviso in:			€ 2.852.795,46
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 2.469.504,98	
A2	Oneri della Sicurezza non soggetti a Ribasso		€ 207.400,04	
A3	Onorario per progettazione definitiva ed esecutiva		€ 175.890,44	
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 1.158.263,09
B1	Imprevisti (>10% dei lavori)		€ 179.195,86	
B2	Spese tecniche, suddivise in:		€ 378.475,45	
	B2.1	Fondo art. 113 c.3	€ 62.945,74	
	B2.2	Incarico di PFTE	€ 120.287,57	
	B2.3	Incarico Direzione Lavori, Ispettore di Cantiere e CSE	€ 137.910,29	
	B2.4	Incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera e certificazione energetica	€ 57.331,85	
B3	Pubblicità		€ 0,00	
B4	IVA al 10% su A1+B1+B8		€ 290.610,09	

	B5	Commissione di gara	€ 0,00	
	B6	Accertamenti di laboratorio	€ 40.000,00	
	B7	Contributo autorità di vigilanza e spese pareri	€ 10.000,00	
	B8	Oneri di accesso a discarica	€ 50.000,00	
	B9	Arredi e attrezzature sportive	€ 30.000,00	
	B10	Onorario per Accordo Sport e Salute	€ 26.629,48	
	B11	Oneri previdenziali su A2+B.2.2+B.2.3+B.2.4+B5	€ 19.656,81	
	B12	IVA al 22% su A2+B.2.2+B.2.3+B2.4+B3+B5+B6+B9+B10+B11	€ 133.695,42	
C	A + B			€ 4.011.058,55
D	Economie derivanti dal ribasso			€ 588.941,45
	D1	Economie derivanti dal ribasso del 16% discendenti dall'affidamento dell'appalto integrato	€ 559.928,62	
	D2	Economie derivanti dal ribasso del 18,25% discendenti dall'affidamento del servizio del DL e CSE	€ 29.012,83	
	D3	Economie derivanti dal ribasso del 2,999% discendenti dall'affidamento del servizio di collaudo	€ 6.720,25	
D	Importo complessivo del finanziamento			€ 4.600.000,00

- **di avviare** le procedure propedeutiche alla stipula del contratto attuativo relativo al *Servizio di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera e certificazione energetica* dell'intervento "Recupero strutturale ed impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della piscina comunale coperta" (CLUSTER 2) - CUP: D73I22000040006 – B22B6C59C2 con l'Operatore Economico costituendo RTP Studio Tecnico Rosato Ingegneri Associati (mandataria) P.IVA 08491140722, Ing. Antonino Lensi (mandante) P.IVA 01471360717 e GAMI Engineering S.r.l (mandante) P.IVA 07357600720, che ha presentato il ribasso del 2,999%, per l'importo di € 57.331,85 di cui € 54.521,49 per onorario sottoposto a ribasso, oltre € 2.810,36 per spese e oneri accessori, da non sottoporre a ribasso, ai sensi dell'art. 7 c. 3 del contratto di Accordo Quadro, e che con email del 19/06/2024 ha indicato le figure professionali che svolgeranno l'attività di collaudo e certificazione energetica, ed in particolare:
 - **COLLAUDATORE T.A. IN CORSO D'OPERA:** Ing. Gennaro Rosato (MANDATARIA: Studio Tecnico Rosato Ingegneri Associati) CF: RSTGNR52A25B905T
 - **COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA:** ing. MICHELE PRISCIANDARO CF: PRSMHL53A28A662G (MANDANTE: GAMI ENGINEERING S.r.l.)
 - **COLLAUDATORE TECNICO FUNZIONALE E CERTIFICATORE ENERGETICO:** Ing. Antonino Lensi CF: LNSNNN55P12D643B (MANDANTE)
- **di autorizzare**, ai sensi ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 76/2020 ed alla luce dell'art. 14 c. 4 della DL 13/2023, **l'avvio dell'esecuzione del servizio di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera e certificazione energetica in via d'urgenza**, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, nonché dei requisiti tecnico-professionali previsti per la partecipazione alla procedura, da parte dell'Operatore Economico **RTP Studio Tecnico Rosato Ingegneri Associati** (mandataria) P.IVA 08491140722, Ing. Antonino Lensi (mandante) P.IVA 01471360717 e GAMI Engineering S.r.l (mandante) P.IVA 07357600720
- **di dare mandato** all'Ufficio Contratti di procedere agli adempimenti consequenziali previsti dal vigente Codice dei Contratti
- **di annotare** la somma complessiva di € 72.742,65 (€ 57.331,85 per onorario comprese spese e oneri accessori + € 2.293,27 per oneri previdenziali + € 13.117,53 per IVA al 22%) in favore del costituito **RTP Studio Tecnico Rosato Ingegneri Associati** (mandataria) P.IVA 08491140722, Ing. Antonino Lensi (mandante) P.IVA 01471360717 e GAMI Engineering S.r.l (mandante) P.IVA 07357600720 (Codice Anagrafico 4359470) sul **Capitolo 14720/10/0 imp. 2024/00141;**
- **di attestare**, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di contabilità, la conformità della spesa al contratto e la congruità dei prezzi;
- **di attestare** che la spesa collegata al presente provvedimento è finanziata a valere sull'entrata a destinazione vincolata PNRR ed è compatibile con le finalità del vincolo di destinazione in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina;

- **di attestare** che la spesa collegata al presente provvedimento, a valere sull'entrata a destinazione vincolata PNRR, è ammissibile a rendiconto, secondo le modalità e le indicazioni fornite dall'Ente finanziatore;
- **di attestare**, ai sensi della nota della Ragioneria N. prot. AREG/932708/2023 del 29/08/2023 che il termine ultimo assegnato dall'ente finanziatore per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti con i terzi e, in caso di determinazioni di liquidazione/pagamento, il termine ultimo per effettuare i pagamenti è il 30/06/2026;
- **di dare atto** che, ai sensi della nota n. prot. 932708/2023 del 29/08/2023 dell'Area della Ragioneria Generale, la spesa non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio, adottato con deliberazione del C.C. n.6 del 31/01/2022 rimodulato con deliberazione di C.C. n. 98 del 29/06/2023, sotto qualsivoglia profilo, sia esso diretto e/o indiretto;
- **di attestare**, nella qualità di responsabile della spesa che con il presente atto si assume, di avere accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti;
- **di prendere atto** che il RUP, come da indicazione della Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento;
- **di dichiarare**, come da indicazione della Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento;
- **di prendere atto** che contro il presente provvedimento è possibile disporre ricorso entro 30 giorni presso il TAR Sicilia, con le modalità riportate nell'art. 120 del D.Lgs 140/2010;

Il RUP, nella qualità di proponente della spesa che con il presente atto si assume, attesta di avere accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti.

Il RUP ritiene che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000.

il RUP
arch. Francesco La
cerva

IL DIRIGENTE

- Vista la superiore relazione della quale si condividono le finalità e i contenuti;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 50/2016;
- Il D.Lgs. 36/2023;
- Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

- **di prendere atto** della seguente documentazione di affidamento dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Prestazionale n.3 (Quartu S. Elena, Castellammare di Stabia, Palermo, Roma) - SERVIZI DI COLLAUDO CIG 95245291FA per l'intervento *Recupero strutturale, impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della Piscina Comunale Coperta finanziato con fondi PNRR, Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 - Sport e Inclusione Sociale (Cluster 2) CUP: D73I22000040006*, trasmessa da Sport e Salute S.p.A.:
 1. **Documentazione di gara (ALLEGATO 2):**
 - a. Determina n° 159 dell'01/12/2022

- b. Bando di gara
- c. Disciplinare Unico di gara
- d. Sub Disciplinare – Servizi di Collaudo
- e. Tabella Interventi
- f. Schema di Accordo Quadro – Collaudo
- g. Schema Contratto Specifico – Servizio di Collaudo
- h. Condizioni Generali - Collaudo
- i. Principio DNSH – Servizio di Collaudo

1. **Determina di aggiudicazione del Presidente A.D. n° 44/2023 del 20/03/2023 (ALLEGATO 3)**
2. **Offerta dell'Operatore Economico** costituendo RTP Studio Tecnico Rosato Ingegneri Associati (mandataria) P.IVA 08491140722, Ing. Antonino Lensi (mandante) P.IVA 01471360717 e GAMI Engineering S.r.l (mandante) P.IVA 07357600720 (**ALLEGATO 4**):
 - a. Offerta economica
 - b. Offerta tecnica (Relazione unica e certificazioni)

- **di prendere atto** del Contratto di Accordo Quadro con CIG 95245291FA stipulato tra Sport e Salute S.p.A. e l'Operatore Economico costituendo RTP Studio Tecnico Rosato Ingegneri Associati (mandataria) P.IVA 08491140722, Ing. Antonino Lensi (mandante) P.IVA 01471360717 e GAMI Engineering S.r.l (mandante) P.IVA 07357600720 (**ALLEGATO 5**), relativo al Lotto Prestazionale n.3 (Quartu S. Elena, Castellammare di Stabia, Palermo, Roma) - SERVIZI DI COLLAUDO CIG 95245291FA per l'intervento *Recupero strutturale, impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della Piscina Comunale Coperta finanziato con fondi PNRR, Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 - Sport e Inclusione Sociale (Cluster 2) CUP: D73I22000040006*;
- **di prendere atto** del verbale di avvio in via d'urgenza dell'Accordo Quadro del 17/04/2023 (**ALLEGATO 1**);
- **di prendere atto che il CIG** relativo al Servizio di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera e certificazione energetica dell'intervento di "Recupero strutturale ed impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della piscina comunale coperta" - CUP: D73I22000040006 è **B22B6C59C2**;
- **di prendere atto** che le prestazioni e l'onorario per il servizio di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera e certificazione energetica sono riportati nell'**ALLEGATO 7** e che l'importo sottoposto a ribasso, ai sensi dell'art. 7 del Contratto di Accordo Quadro per tale servizio ammonta ad **€ 72.742,65**, calcolato sulla base dell'importo dei lavori del progetto di fattibilità tecnico economica, come di seguito dettagliato:

	importo per il servizio di Servizio di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera e certificazione energetica al lordo del ribasso	spese non sottoposte a ribasso (art. 7 contratto di AQ)	onorario sottoposto a ribasso del 2,999% (art. 7 contratto di AQ)	importo contrattuale
onorario	56.207,14 €		54.521,49 €	54.521,49€
spese e oneri accessori	2.810,36 €	2.810,36 €		2.810,36 €
tot	59.017,50 €	2.810,36 €	54.521,49€	57.331,85€
			Cassa previdenziale 4%	2.293,27 €
			Totale	59.625,12€
			IVA 22%	13.117,53€
			Totale	72.742,65 €

- **di approvare** lo schema di contratto relativo all'incarico di Servizio di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera e certificazione energetica dell'intervento "Recupero strutturale ed impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della piscina comunale coperta" (CLUSTER 2) - CUP: D73I22000040006 – CIG **B22B6C59C2 (ALLEGATO 8)**;

- **di prendere atto** che, in seguito all'aggiudicazione del servizio di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera e certificazione energetica, e visto l'art. 19 c. 1 del DL 19 del 02/03/2024, il Quadro Economico dell'opera risulta essere il seguente:

A	Importo totale dell'appalto (A1 + A2), suddiviso in:		€ 2.852.795,46
A1	Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 2.469.504,98
A2	Oneri della Sicurezza non soggetti a Ribasso		€ 207.400,04
A3	Onorario per progettazione definitiva ed esecutiva		€ 175.890,44
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 1.158.263,09
B1	Imprevisti (>10% dei lavori)		€ 179.195,86
B2	Spese tecniche, suddivise in:		€ 378.475,45
	B2.1	Fondo art. 113 c.3	€ 62.945,74
	B2.2	Incarico di PFTE	€ 120.287,57
	B2.3	Incarico Direzione Lavori, Ispettore di Cantiere e CSE	€ 137.910,29
	B2.4	Incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera e certificazione energetica	€ 57.331,85
B3	Publicità		€ 0,00
B4	IVA al 10% su A1+B1+B8		€ 290.610,09
B5	Commissione di gara		€ 0,00
B6	Accertamenti di laboratorio		€ 40.000,00
B7	Contributo autorità di vigilanza e spese pareri		€ 10.000,00
B8	Oneri di accesso a discarica		€ 50.000,00
B9	Arredi e attrezzature sportive		€ 30.000,00
B10	Onorario per Accordo Sport e Salute		€ 26.629,48
B11	Oneri previdenziali su A2+B.2.2+B.2.3+B.2.4+B5		€ 19.656,81
B12	IVA al 22% su A2+B.2.2+B.2.3+B2.4+B3+B5+B6+B9+B10+B11		€ 133.695,42
C	A + B		€ 4.011.058,55
D	Economie derivanti dal ribasso		€ 588.941,45
	D1	Economie derivanti dal ribasso del 16% discendenti dall'affidamento dell'appalto integrato	€ 559.928,62
	D2	Economie derivanti dal ribasso del 18,25% discendenti dall'affidamento del servizio del DL e CSE	€ 29.012,83
	D3	Economie derivanti dal ribasso del 2,999% discendenti dall'affidamento del servizio di collaudo	€ 6.720,25
D	Importo complessivo del finanziamento		€ 4.600.000,00

- **di avviare** le procedure propedeutiche alla stipula del contratto attuativo relativo al Servizio di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera e certificazione energetica dell'intervento "Recupero strutturale ed impiantistico e adeguamento alla normativa CONI della piscina comunale coperta" (CLUSTER 2) - CUP: D73I22000040006 – B22B6C59C2 con l'Operatore Economico costituendo RTP Studio Tecnico Rosato Ingegneri Associati (mandataria) P.IVA 08491140722, Ing. Antonino Lensi (mandante) P.IVA 01471360717 e GAMI Engineering S.r.l (mandante) P.IVA 07357600720, che ha presentato il ribasso del 2,999%, per l'importo di € 57.331,85 di cui € 54.521,49 per onorario sottoposto a ribasso, oltre € 2.810,36 per spese e oneri accessori, da non sottoporre a ribasso, ai sensi dell'art. 7 c. 3 del contratto di Accordo Quadro, e che con email del 19/06/2024 ha indicato le figure professionali che svolgeranno l'attività di collaudo e certificazione energetica, ed in particolare:

- **COLLAUDATORE T.A. IN CORSO D'OPERA:** Ing. Gennaro Rosato (MANDATARIA: Studio Tecnico Rosato Ingegneri Associati) CF: RSTGNR52A25B905T
- **COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA:** ing. MICHELE PRISCIANDARO CF: PRSMHL53A28A662G (MANDANTE: GAMI ENGINEERING S.r.l.)
- **COLLAUDATORE TECNICO FUNZIONALE E CERTIFICATORE ENERGETICO:** Ing. Antonino Lensi CF: LNSNN55P12D643B (MANDANTE)
- **di autorizzare**, ai sensi ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 76/2020 ed alla luce dell'art. 14 c. 4 della DL 13/2023, **l'avvio dell'esecuzione del servizio di collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera e certificazione energetica in via d'urgenza**, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, nonché dei requisiti tecnico-professionali previsti per la partecipazione alla procedura, da parte dell'Operatore Economico **RTP Studio Tecnico Rosato Ingegneri Associati** (mandataria) P.IVA 08491140722, Ing. Antonino Lensi (mandante) P.IVA 01471360717 e GAMI Engineering S.r.l (mandante) P.IVA 07357600720
- **di dare mandato** all'Ufficio Contratti di procedere agli adempimenti consequenziali previsti dal vigente Codice dei Contratti
- **di annotare** la somma complessiva di € 72.742,65 (€ 57.331,85 per onorario comprese spese e oneri accessori + € 2.293,27 per oneri previdenziali + € 13.117,53 per IVA al 22%) in favore del costituito **RTP Studio Tecnico Rosato Ingegneri Associati** (mandataria) P.IVA 08491140722, Ing. Antonino Lensi (mandante) P.IVA 01471360717 e GAMI Engineering S.r.l (mandante) P.IVA 07357600720 (Codice Anagrafico 4359470) sul **Capitolo 14720/10/0 imp. 2024/00141;**
- **di attestare**, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di contabilità, la conformità della spesa al contratto e la congruità dei prezzi;
- **di attestare** che la spesa collegata al presente provvedimento è finanziata a valere sull'entrata a destinazione vincolata PNRR ed è compatibile con le finalità del vincolo di destinazione in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina;
- **di attestare** che la spesa collegata al presente provvedimento, a valere sull'entrata a destinazione vincolata PNRR, è ammissibile a rendiconto, secondo le modalità e le indicazioni fornite dall'Ente finanziatore;
- **di attestare**, ai sensi della nota della Ragioneria N. prot. AREG/932708/2023 del 29/08/2023 che il termine ultimo assegnato dall'ente finanziatore per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti con i terzi e, in caso di determinazioni di liquidazione/pagamento, il termine ultimo per effettuare i pagamenti è il 30/06/2026;
- **di dare atto** che, ai sensi della nota n. prot. 932708/2023 del 29/08/2023 dell'Area della Ragioneria Generale, la spesa non si pone in contrasto con il piano di riequilibrio, adottato con deliberazione del C.C. n.6 del 31/01/2022 rimodulato con deliberazione di C.C. n. 98 del 29/06/2023, sotto qualsivoglia profilo, sia esso diretto e/o indiretto;
- **di attestare**, nella qualità di responsabile della spesa che con il presente atto si assume, di avere accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti;
- **di prendere atto** che il RUP, come da indicazione della Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento;
- **di dichiarare**, come da indicazione della Direttiva sull'insussistenza di conflitti di interesse nell'emanazione dei provvedimenti dirigenziali, N. prot. AREG/1616658/2023 del 06/12/2023, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, rispetto all'oggetto e al contenuto del presente provvedimento;
- **di prendere atto** che contro il presente provvedimento è possibile disporre ricorso entro 30 giorni presso il TAR Sicilia, con le modalità riportate nell'art. 120 del D.Lgs 140/2010;
- **di attestare** la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

la Dirigente
ing. Marisa Bellomo

