



COMUNE DI PALERMO



**DIREZIONE GENERALE E PROGRAMMAZIONE
STRATEGICA
STAFF DIRETTORE GENERALE
UFFICIO INNOVAZIONE DIGITALE E INFORMATIZZAZIONE**

Determinazione Dirigenziale n. **6053** del **30 aprile 2024**

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1- Componente 1 del PNRR, Investimento 1.4 - Misura 1.4.5 “PND – “Piattaforma Notifiche Digitali” - CUP D71F22003790006. Approvazione tecnico amministrativa del progetto, del capitolato speciale e valutazione economica (congruità).

Responsabile del procedimento:
MARIO BASILE

Firmato digitalmente da
EUGENIO CEGLIA
Data: 30/04/2024 14:33



COMUNE DI PALERMO



OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1- Componente 1 del PNRR, Investimento 1.4 - Misura 1.4.5 “PND – “Piattaforma Notifiche Digitali” - CUP D71F22003790006. Approvazione tecnico amministrativa del progetto, del capitolato speciale, e valutazione economica (congruità).

Per l'esame dell'argomento in oggetto e della relativa determinazione dirigenziale, si rassegna la seguente relazione.

Premesso che:

- Con Regolamento (UE) 2021/241 è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- Con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT 161/21 del 14 luglio 2021, è stato valutato positivamente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede significativi investimenti pari, nel complesso a 191,5 miliardi di euro.
- Il 27% delle risorse totali del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono dedicate alla transizione digitale: da un lato sono previsti interventi per le infrastrutture digitali e la connettività a banda ultra larga, dall'altro quelli volti a trasformare e innovare la Pubblica Amministrazione (PA) in chiave digitale.
- In data 13/09/2022, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, l'avviso pubblico inerente alla Missione 1- Componente 1 - Investimento 1.4 - Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali”;
- Con riferimento all'avviso sopracitato, l'Amministrazione Comunale ha avanzato la candidatura della proposta progettuale d'intervento relativa alla digitalizzazione, all'accesso e al miglioramento della qualità e della utilizzabilità dei servizi digitali per il cittadino.

Tenuto conto che:

- Con decreto n. 131-2/2022 del 09/09/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri firmato digitalmente il 23.11.2022 è stato ammesso il finanziamento della domanda di partecipazione a valere sui fondi PNRR per la Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali” - CUP D71F22003790006 - per l'importo di € 97.247,00;
- Con PEC protocollo nr. 1420370 del 14/11/2022, inviata dal Dipartimento per la trasformazione digitale, è stato notificato il finanziamento della domanda presentata per l'Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” - Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali” per un importo di € 97.247,00;
- Con D.D. n. 1503 del 10/02/2023 dell'Ufficio Innovazione digitale e Informatizzazione si è proceduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento del sopracitato progetto il Funzionario Informatico Rosario Alagna, il quale risultava essere in possesso dei requisiti professionali e culturali previsti dalla legge per l'incarico di R.U.P.
- Con email in data 14.02.2024 il Funzionario Rosario Alagna in considerazione del ruolo di Account Manager, attualmente in essere presso il Dipartimento per la Trasformazione Digitale in forza del nulla osta espresso dall'Amministrazione comunale di cui alla nota n. 925706 del 13.09.2022, pur avendo accertato in principio l'assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitti di interesse attraverso interlocuzioni con gli enti, al fine di garantire la massima legittimità dell'azione amministrativa e a tutela degli enti coinvolti ha richiesto la

revoca dell'incarico di R.U.P. per i progetti la cui titolarità è in capo allo stesso dipartimento di appartenenza dello suddetto funzionario.

- Con Determinazione Dirigenziale N.5044 del 08.04.2024 si è proceduto alla revoca dell'incarico di R.U.P. conferito al Funzionario Informatico Rosario Alagna con D.D. n. 1503 del 10/02/2023 e, contestualmente, alla nuova nomina del Responsabile unico del procedimento designando il Funzionario Informatico Stefano Cassarà quale R.U.P. della Misura 1.4.5 "PND – *“Piattaforma Notifiche Digitali”* - CUP D71F22003790006;
- Nell'ambito dell'Area dell'Innovazione e delle Politiche Migratorie ed Emergenziali – Ufficio Innovazione Digitale e Informatizzazione – il Funzionario Informatico Stefano Cassarà è in possesso dei requisiti professionali e culturali previsti dall'Allegato 1.2 del D. lgs. 36/2023 per l'incarico di R.U.P

Atteso che:

- Con la Deliberazione di Consiglio Comune nr. 817 del 14/11/2017 di *“Revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Palermo ex art.24 del D.lgs. 175/16”*, viene confermata la scelta organizzativa dell'Amministrazione, anche nell'ambito della governance tecnologica dei propri sistemi informativi;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 17 del 26/03/2024 è stata approvata la Convenzione tra Comune di Palermo e Società *in house* SISPI S.p.A. per l'affidamento, alla medesima società, della gestione del sistema informativo comunale SITEC, per un periodo di nove anni.
- L'Amministrazione Comunale, in conformità con i contenuti del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Piano Triennale Nazionale per l'Informatica 2021/2023, con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 295 del 14/12/2022 ha approvato il Piano Triennale dell'Informatica del Comune di Palermo 2022/2024;
- La Sispi S.p.A., la società strumentale interamente partecipata dal Comune di Palermo, ha per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessari per il conseguimento delle finalità istituzionali del Socio Unico, e gestisce in esclusiva lo *“sviluppo”* e la conduzione tecnica del SITEC (*Sistema Informatico e Telematico del Comune*) concepito e realizzato come l'insieme di dati, procedure di elaborazione automatica, risorse professionali, servizi specialistici e di formazione, apparecchiature strumenti tecnici e infrastrutture di telecomunicazione e logistiche impiegati per l'informazione le telecomunicazioni di tutte le unità organizzative costituenti la struttura dell'Amministrazione comunale di Palermo.
- Si reputa opportuno coinvolgere Sispi S.p.A. che per le sue finalità istituzionali è incaricata di sviluppare i progetti a contenuto tecnologico/informatico per conto del Comune di Palermo, secondo quanto previsto nell'ambito della Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 20/04/2018 di affidamento a Sispi S.p.A. della conduzione tecnica e sviluppo del Sistema Informatico e Telematico del Comune di Palermo (*SITEC*);

Considerato che:

- Con nota prot. n. 219405 del 29.02.2024 la Società Sispi S.p.A. è stata invitata a predisporre apposita progettualità dei servizi, con livello unico, inerente alla Misura 1.4.5 *“PND – “Piattaforma Notifiche Digitali”*.

- Con email inviata in data 15/04/2024 alla Società Sispi, l'Ufficio Innovazione ha trasmesso, in relazione al progetto condiviso a fine marzo, la nuova versione che mantiene l'impianto originale e integra alcuni dettagli in coerenza a quanto presente nella richiesta di progettazione.
- Con Nota prot. n. 690634 del 29.04.2024, il R.U.P. ha ritenuto l'offerta progettuale economicamente congrua, ex. art. 7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, e che la forma di gestione in house prescelta per la realizzazione degli interventi oggetto delle rispettive misure, oltre a qualificarsi giuridicamente ammissibile, consente in ragione all'economicità, dell'organicità e all'efficienza della soluzione prescelta, di traguardare gli obiettivi di universalità e socialità dei servizi pubblici digitali da fornire;
- L'Ufficio Innovazione Digitale e Informatizzazione Innovazione, beneficiario delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1- Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, nell'ambito della Misura 1.4.3 "Adozione AppIO", necessita di realizzare il predetto Progetto, le cui voci di costo complessivamente previste, sono articolate come segue:

A) Servizi		
Totale importo Offerto	78.650,00	
Costi della sicurezza	0	0
A) Totale importo per Servizi:	78.650,00	78.650,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Lavori in economia		
Imprevisti		
Incentivi art. 45 D.L.vo 36/2023 (2%*A)	1.258,40	
collaudo o verifica conformità (0 sotto 500.000€)	0,00	
Oneri conferimento a discarica		
IVA al 22% su servizi e imprevisti	17.303,00	
B) Totale somme a disposizione:	18.561,40	18.561,40
	SOMMANO	97.211,40

- Il Progetto risulta coerente con i criteri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1, finanziato dall'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, nell'ambito dell'Investimento 1.4 - Misura 1.4.5 "PND – *Piattaforma Notifiche Digitali*" - CUP D71F22003790006.

Visti, altresì:

- Il progetto (**Allegato 1**) ed il relativo capitolato speciale (**Allegato 2**) inoltrato alla società Sispi S.p.A con email del 15/04/2024;
- Il documento di congruità economica favorevole sull'offerta della Società Strumentale Sispi S.p.A., art. 7 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, espressa e sottoscritta dal R.U.P. (**Allegato 3**) con nota prot. n. 690634 del 29.04.2024.

Per tutto quanto premesso e considerato,

Si propone di:

- Approvare in linea tecnica amministrativa il progetto e il connesso capitolato speciale del seguente Intervento di cui alla Misura 1.4.5 “PND – *“Piattaforma Notifiche Digitali”* - CUP D71F22003790006.
- Prendere atto della relazione di congruità resa dal R.U.P. ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 relativa al progetto proposto dalla Società Sispi.
- Di proporre alla Giunta comunale, con separato atto, la realizzazione del progetto da parte della Società Sispi S.p.A., le cui voci di costo previste sono articolate come segue:

A) Servizi		
Totale importo Offerto	78.650,00	
Costi della sicurezza	0	0
A) Totale importo per Servizi:	78.650,00	78.650,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Lavori in economia		
Imprevisti		
Incentivi art. 45 D.L.vo 36/2023 (2%*A)	1.258,40	
collaudo o verifica conformità (0 sotto 500.000€)	0,00	
Oneri conferimento a discarica		
IVA al 22% su servizi e imprevisti	17.303,00	
B) Totale somme a disposizione:	18.561,40	18.561,40
	SOMMANO	97.211,40

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Funzionario Informatico
Stefano Cassarà

IL DIRIGENTE

Vista la superiore narrativa che si condivide integralmente.

Visti:

- la superiore relazione e condividendone i contenuti;
- La legge 241 del 1990 e la L. R. del 21 maggio 2019, n. 7 “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*”;
- il D.lgs. n. 267/2000 recante “*Testi Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*”;
- il D.lgs. n.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e le Linee Guida Agid attuative del CAD;
- il D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti);
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il documento di congruità economica del progetto sottoscritto dal R.U.P. con Nota prot. n. 690634 del 29.04.2024 ex art.7 comma 2 del D.lgs.36/2023.

DETERMINA

- Di approvare in linea tecnica amministrativa il progetto ed il relativo capitolato speciale, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- Di prendere atto del parere favorevole del R.U.P. in merito al progetto relativo alla Misura 1.4.5 “PND – *Piattaforma Notifiche Digitali*” - CUP D71F22003790006.
- Di proporre alla Giunta comunale, con separato atto, la realizzazione del progetto da parte della Società Sispi S.p.A., le cui voci di costo previste sono articolate come segue:

A) Servizi		
Totale importo Offerto	78.650,00	
Costi della sicurezza	0	0
A) Totale importo per Servizi:	78.650,00	78.650,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Lavori in economia		
Imprevisti		
Incentivi art. 45 D.L.vo 36/2023 (2%*A)	1.258,40	
collaudo o verifica conformità (0 sotto 500.000€)	0,00	
Oneri conferimento a discarica		
IVA al 22% su servizi e imprevisti	17.303,00	
B) Totale somme a disposizione:	18.561,40	18.561,40
	SOMMANO	97.211,40

- Di pubblicare i dati inerenti al presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del D.Lgs.33/2013.
- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per effetto di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs.267/2000.

Il Direttore Generale
n.q. di Dirigente dell'Ufficio Innovazione e informatizzazione
Eugenio Ceglia