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Art.1

Art.2

Art.3

Oggetto del contratto
1. Il Comune di Palermo, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in premessa citati,

affida al’'lmpresa..........ccooevvvnnen. , che, a mezzo del
sopraindicato..........covvveviiiiiiea, , accetta senza riserva acuna |'appalto dei
P> 1Y , come da offerta della ditta
stessaddl...................ll , conservatain atti.

Documenti che fanno parte del contratto

1. L'appalto viene affidato sotto |'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato
speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche
progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui s intendono
integralmente riportati e trascritti con rinunciaaqualsiasi contraria eccezione.

2. Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:
a) il capitolato speciae d appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
gueste ultime, descritti in relazione a loro valore indicativo;
b) I'offertadell'lmpresa.
c) I'elenco dei prezzi unitari.

3. Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorche formalmente non allegati al
medesimo, i seguenti documenti:
a) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compres i particolari costruttivi, i
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
b) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12, del D.Lgs. n. 494 del 1996,
come mod. ed int., e le proposte integrative a predetto piano di cui al’art. 31, 1° c.-bis,
lett. @), L. n. 109 del 1994 come recepito ed integrato dall'art 25 della Legge Regionale
Sicilia2/8/2002 n. 7,
c) il piano di sicurezza avente le caratteristiche del piano operativo di cui al’art. 31, 1° c.
-bis, lett. ¢), L. n. 109 del 1994 come recepito ed integrato dall'art 25 della Legge Regionale
Sicilia2/8/2002 n. 7 e del piano di cui al'art. 18, 8° c., L. 55/1990;
d) il cronoprogrammadi cui all’ articolo 42 del regolamento generale.

4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di
lavori pubblici.

5. Sono estranei a contratto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, il
computo metrico ed il computo metrico estimativo allegati a progetto.

Corrispettivo del contratto

1. L’ appalto viene assunto con il ribassodel .................c.c.ls L) CHPT TR |
su tutti i prezzi di cui al'Elenco allegato sub "...... " a presente atto, per I'ammontare
complessivo di Euro (diconsi Euro

)

2. Essendo il contratto stipulato “a misura”, a sensi dell'articolo 326, 3° c., L. 20.3.1865, n.
2248, dl. F, i prezzi unitari di cui al elenco prezzi integrante il progetto, con
I’applicazione del ribasso offerto dall’ appaltatore. in sede di gara costituiscono prezzi
contrattuali e costituiscono I’ elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Ai sens dell'art. 26, 3° c. della Legge 11.2.1994, n. 109 come mod. e int, e nel testo
coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e SUCCeSSIVE
modificazioni ed integrazioni; € esclusa la revisione dei prezzi e non trova applicazione

Pag. 1 di 11



Art.4

Art.5

Art.6

|’ articolo 1664, 1° c., codice civile.

Subappalto
1. Il contratto non puo essere ceduto, a penadi nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante, e nel rispetto dell'articolo 18 della L. 55
/1990, come mod. e int., i lavori che I'appaltatore abbia, eventualmente, indicato a tale
scopo in sede di offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni, con i
limiti e le modalita previste dal predetto art. 18 e dal capitolato speciale d'appalto.

3. Si precisa che I'Amministrazione non corrispondera direttamente ai subappaltatori o
cottimisti I'importo dei lavori dagli stess eseguiti e pertanto, nel corso dei lavori,
troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 18, c. 3°-bisdellaL. 19.3.1990, n. 55,
come mod. eint.

Pagamenti

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 (L egge sulla Contabilita di
Stato) si precisa chei pagamenti relativi al presente contratto di appalto verranno effettuati
entro 60 (sessanta) giorni dalla preﬁentazione della fattura con versamento sul c/c
Nieeovvvnenn, intestato a.............. presso........... , con esonero, per I'"Amministrazione
pagante, daogni e qualsiasi responsabilitain ordine ai suddetti pagamenti.

Pagamenti in acconto ed a saldo ed eventuali ritardi

1. Ai sens di quanto previsto dall'art. 23-ter della Legge 9/08/2013 n° 98 (decreto del fare)
al'appaltatore € dovuta un'anticipazione nella misura del 10 % (DIECI per cento),
dell'importo contrattuale da erogars entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto,
con le modalita di cui al'articolo 124, commi 1 e 2, e 140 commi 2 e 3, del d.P.R. 05
ottobre 2010, n. 207. All'emissione di ogni SAL I'Amministrazione appaltante tratterra una
percentuale dell'anticipazione versata che verra calcolata in proporzione ai lavori eseguiti €
che s estinguera all'emissione dell'ultimo SAL.

2. All’' appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto a maturare dello stato di
avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro 60.000,00, al netto della
ritenuta dello 0,50% di cui al’articolo 7, 2° c. del capitolato generale approvato con D.M.
145/2000.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non
dipendenti dall’ appaltatore e, comunque, non imputabili a medesimo, I’ appaltatore pud
chiedere ed ottenere che s provveda dla redazione dello stato di avanzamento €
al’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui a 1°
C.

4. || pagamento dell’ ultima rata di acconto, qualunque sial’ammontare, verra effettuato dopo
I’ ultimazione dei lavori e laredazione del conto finale.

5. Qualsiasi dtro credito eventuamente spettante al'impresa per I'esecuzione dei lavori €
pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° c. del codice civile.
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Art.7

Art.8

Art.9

7. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti rispetto a termini previsti nel capitolato speciade d'appalto spettano
all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalitaed i termini di
cui al’art. 116 del D.P.R. 554/1999 ed agli artt. 29 e 30 del capitolato generale d'appalto
approvato con D.M. 145/2000.

8. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
guarto dell'importo netto contrattuale, |'appaltatore ha facolta di agire, per quanto previsto
al'art. 26 della L. 109/1994, come mod. e int., ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla
medesima, di promuovereil giudizio per ladichiarazione di risoluzione del contratto.

Cauzione definitiva

1 La cauzione di cui al'art. 29 dell'allegato Capitolato Speciale d’ Appalto viene
fissata in € 8.384,92 (ottomilatrecentottantaquattro/92). In luogo del suddetto deposito
cauzionale I'impresa ha prodotto la fidejussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa
N, del...oo rilasciata da

veere..., CONSErvVatain atti.
2. Lagaranzia deve essere integrata ogni volta che |la stazione appaltante abbia proceduto ala
Sua escussione, anche parziale, ai sens del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente all'emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

Termini per I'inizio ed ultimazione dei lavori

1. | lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla data del contratto o dalla
data del verbale di aggiudicazione con valore di contratto.

2. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 240 (duecentoquaranta)
naturali e consecutivi decorrenti dalla datadel verbale di consegnadei lavori.

Sospensioni o riprese dei lavori

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore o di atre circostanze speciali che
impediscono |'esecuzione o la realizzazione a regola d’ arte del lavori stessi, compresa la
necessita di procedere ala redazione di una variante in corso d' opera nei casi previsti
dal’art. 25, 1° c., lett. a), b) e ¢), L. 109/1994 come modificato dall'art. 21, L.R. 2/8/2002
n. 7 edal'art. 18, commal, L.R. 19/5/2003,n. 7 .

2. La sospensione del lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato I'interruzione.

3. Qualora I’ appaltatore ritenga essere cessate |le cause della sospensione dei lavori senza che
la stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile
unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché
provveda a quanto necessario ala ripresa dell’ appaltatore. La diffida & necessaria per poter
iscrivere riserva all’ atto della ripresa dei lavori qualora I’ appaltatore intenda far valere
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Art.10

Art.11

Art.12

5.

I’illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualorai periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per
I’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, |’appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante s oppone allo
scioglimento, |'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la
sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’ appaltatore alcun compenso €
indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’ appalto come funzionali
all’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del 4° c.

Contabilizzazione dei lavori

W

1. La contabilizzazione dei lavori sara effettuata, ai sensi  del titolo XI del D.P.R. 554
/1999, sulla base del prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento
(SAL) verra detratto I'importo conseguente a ribasso offerto calcolato, per fare in modo
che I"'importo degli oneri per |’attuazione del piani di sicurezza di cui a punto 3.4. del
presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula[SAL* (1-19*R]
(dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/lmporto
complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le
modalita previste dall’ articolo ............. del capitolato speciale d appalto;

i corrispettivi saranno pagati con le modalita previste dall’articolo 20 del capitolato
speciale d appalto;

gli eventuali subappalti saranno disciplinati al sens delle vigenti leggi;

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’ aggiudicatario che € obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con I'indicazione delle ritenute a
garanzie effettuate;

la stazione appaltante si riserva la facolta di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10,
comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni, nel testo coordinato con le
norme dellalegge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

Penale per i ritardi

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per |’ esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate
nel programma temporale dei lavori € applicata una penale pari alo 0,5 per mille
dell’importo contrattuale, corrispondente a Euro ...................... :

La penale, con I'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel
rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’ apposito programma dei lavori, in
proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo
superare il 10 %, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in
danno dell’ appaltatore.

Oneri a carico dell’appaltatore
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. Sono a carico dell’ appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciae d’ appalto,
quelli alui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

. Inogni caso si intendono comprese nel lavori e percio a carico dell’ appaltatore e spese per:
a) I'impianto, la manutenzione e I’ illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’ opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre ala esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal
giorno in cui comincia la consegna fino a compimento del collaudo provvisorio o
all’emissione del certificato di regolare esecuzione,

) leviedi accesso a cantiere;

f) lamessa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione
dei lavori;

0) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per |’ abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino a collaudo provvisorio o al’ emissione
del certificato di esecuzione.

. L’ appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L’ appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura |* organizzazione, la gestione tecnica
elaconduzione del cantiere. Il direttore dei lavori hail diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’ appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’ appaltatore €, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall’imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

. L’ appaltatore deve osservare norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sullatutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenzadel lavoratori.

. Sono, altresi, a carico dell’ appaltatore gli oneri in materia di spese di contratto, imposte,
tasse e trattamento fiscale di cui allo schemadel presente contratto.

. Laditta appaltatrice si impegna a provvedere a propria cura e spese all’ accatastamento ed
al’ aggiornamento della mappa catastale dell’ immobile realizzato/ristrutturato.

9. Ai sens dell’art.3 (tracciabilita dei flussi finanziari), Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia
(G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti dellafiliera
delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi
titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu conti
correnti bancari o postali, alle commesse pubbliche. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
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Art.13

Art.14

Art.15

tracciabilita finanziaria di cui a presente articolo procede all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura
-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

10. | pagamenti in dipendenza del presente contratto sia in conto, sia a saldo, sono effettuati
mediante accredito su conto corrente bancario apposito o postale acceso presso banche o
presso la Societa Poste Italiane s.p.a., a sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136.

11. L’ appaltatore hal’ obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e,
comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti
di cui a precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalita ed il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di :

12. A penalanullita assolutadel presente contratto e fatto obbligo all’ appaltatore, di
osservare, in tutte le operazioni ad riferite, le norme sullatracciabilita dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 dellalegge 13 agosto 2010, n. 136.

13. Intutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senzaavvalersi di banche o della
Societa Poste Italiane s.p.a. sara avviatala comunicazione e la procedura per la clausola
risolutiva.

Adempimenti specifici in materia antimafia

1. Per quanto previsto nel D.P.R. 3.6.1998, n. 252, e disposizioni collegate e richiamate €
dall'art. 38 della Legge Regionale Sicilia 2/8/2002 n. 7 in relazione a soggetto appaltatore
non sussistono gli impedimenti ivi previsti all'assunzione del rapporto contrattuale anche in
relazione a valore del medesimo rapporto; in particolare, € stata acquisita la
documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia.

Adempimenti specifici in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza

1. L'appaltatore e obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di
attivita e per lalocalita dove sono eseguiti i lavori.

2.L'appaltatore € atresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziae, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto
dal'art. 18, 7° c., L. 19.3.1990, n. 55 e dall'art. 7 del capitolato generale d'appalto
approvato con D.M. 145/2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui a presente articolo la stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per
I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione
dellagaranziafideiussoria.

Responsabilita verso terzi e assicurazione

1. L’ appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprieta sia per i danni che essa dovesse arrecare aterzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione
appaltante da ogni responsabilitaal riguardo.
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Art.16

Art.17

Art.18

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilita civile per danni di
cui a comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio, con polizza numero ........................ indata .............ooeeeennn
rilasciata dalla societd/dall'iStituto  .....ooeneiee
agenziaffilidedi ...................... per un massmaledi Euro ................. .

Variazioni al progetto e al corrispettivo

1.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione del lavori, richiedesse €
ordinasse modifiche o varianti in corso d opera, fermo restando il rispetto delle condizioni
e della disciplina di cui dl’art. 25, L. 11.2.1994, n. 109 e successive modifiche €
integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una
nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il
verbale di concordamento ai sensi dell’ articolo 136 del D.P.R. 554/1999.

In tal caso trova applicazione, ricorrendone le condizioni, ladisciplinadi cui agli artt 45, 8°
C., 134 e 135 del D.P.R. 554/1999 e agli artt. 10 e 11 del capitolato generale d'appalto
approvato con D.M. 145/2000.

L’elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall’ appaltatore in
sede di gara, € vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in
corso d opera, qualoraammissibili ai sensi dell’ art. 25 dellaL. 109/1994.

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1.

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio; assume carattere definitivo trascorsi due anni
dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo s intende tacitamente
approvato anche se |’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi
due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare
esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ ultimazione dei lavori

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui a presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione €
deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ ultima protrattosi per
due mesi oltreil predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, |'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere ala custodia, alla buona conservazione e ala gratuita
manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino al'approvazione,
esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Recesso e risoluzione del contratto

1.

Il recesso da parte dell'’Amministrazione e la risoluzione del contratto sono disciplinati
dalla vigente normativa in materia e, in particolare, anche dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs.
163/06 (Codice dei contratti).
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Art.19

2. Comungue, la stazione appaltante ha facolta di risolvereil contratto nel seguenti casi:
a) frode nell'ambito dell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione,
¢) manifestaincapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’ esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
€) sospensione dei lavori da parte dell’ appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento del lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nel termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziade del
contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’ opera;
i) provvedimento del committente o del responsabile del lavori, su proposta del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lettera €), del
D.Lgs. 81/08;
[) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione del lavori, quali il
fallimento o I'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

3. L'appaltatore € sempre tenuto a risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. L’eventuale ritardo dell’ appaltatore rispetto ai termini per I’ ultimazione dei lavori o sulle
scadenze esplicitamente fissate alo scopo dal programma temporale superiore a 180 giorni
naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 340 della L. n. 2248
del 1865, edall’ art. 119 del regolamento generale.

5. 1l provvedimento risolutivo avravalore agli effetti della deliberazione consiliare n. 122 del
10.12.1997, nella quale s prevede I'esclusione dalle gare o dagli affidamenti a trattativa
privata per non piu di tre/cinque anni e la successiva riammissione eventuamente
subordinata alla costituzione di un deposito cautelare maggiorato

6. Ai sens dell’art. 3 co.8 Legge 13 agosto 2010, n. 136 il contratto e risolto di diritto in tutti
i cas in cui le transazioni sono state eseguite senza avvaersi di banche o della societa
Poste italiane Spa ; il contratto e inoltre risolto allorché I’ appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede al'immediata risoluzione
del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appatante e la
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile
unico del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei
lavori e, ove codtituito, del collaudatore e, sentito I'appaltatore, formula alla stazione
appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta
motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento
motivato entro sessanta giorni. Comunque, il relativo procedimento segue la disciplina
indicata dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti).

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del
contendere.
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Art.20

Art.21

Art.22

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui a 1° c., saranno deferite alla
cognizione della competente Autorita Giurisdizionale Ordinaria. 1| Foro competente €
guello di Palermo .

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente
richiamato |'art. 8 del capitolato generale d'appalto.

2. Ai sensi dell'art. 112, 2° c. del D.P.R. 554/1999 sono, altresi, a carico dell’ appaltatore tutte
le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna
aquello datadi emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara chei lavori di cui a presente contratto sono soggetti all'imposta
sul valore aggiunto, per cui s richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo
40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materiae, in particolare le LL.RR. 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 che
recepi scono, con sostituzioni, modifiche ed integrazioni, laLegge 11 febbraio 1994, n. 109 ed
inoltre (ad eccezione delle parti incompatibili con lanuova disciplinaregionale):

a) Il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materiadi LL.PP. n. 109/94 e successive
modificazioni.

b) Il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

Regolamento recante istituzione del sistemadi qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni.

c) Il D.M. 9 aprile 2000, n. 145.

Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. ai sensi dell'art. 3,
comma 5, della Legge n. 109/94 e successive modificazioni.

d) Il D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (come modificato con D.M. 24 ottobre 2001, n. 420).
Regolamento concernente I'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici.

e) Il D.M. 2 dicembre 2000, n. 398.

Regolamento recante le norme di proceduradel giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 32 della
Legge n. 109/94 e successive modificazioni.

Si richiama altresi il contenuto del 1° commadell'art. 1 dellaL.R. n. 7/2002 che esclude dal

recepimento il comma 16 bisdell'art. 4; I'art. 5; I'art. 6; il comma 15 dell'art. 7; I'art. 15; |'art.

23; il comma 2 dell'art. 27; il comma 3 dell'art. 34; I'art. 38.

Adempimenti in materia di tracciabilita

1. Aisens dell’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 |’ appaltatore, assume gli obblighi di
tracciabilita dei fluss finanziari di cui ala legge 136/2010; in particolare quello di
comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla

Pag. 9 di 11



loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art. 3 comma
1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalita ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi. La stazione appaltante verifichera che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori, a servizi e ale forniture oggetto del contratto sia inserita, a pena di
nullitd assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di assume gli obblighi di
tracciabilitadei flussi finanziari di cui ala legge 136/2010.
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