



# COMUNE DI PALERMO



## PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL GIARDINO DI PIAZZA LOLLI A PALERMO

Elaborato:

### QUADRO TECNICO ECONOMICO

Progettisti:

arch. GUALTIERO CIACCI

arch. NICOLA PIAZZA

Responsabile Unico del Procedimento:

arch. PAOLA MAIDA

Data :

Scala grafica

Codice Elaborato:

# Q.1

# COMUNE DI PALERMO

## “Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Giardino di Piazza Lolli in Palermo”

Per lavori:	€ 419.245,90
Per somme a disposizione:	€ 218.884,10
Importo complessivo dell'opera	638.130,00 €

### QUADRO TECNICO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

	<b>RIEPILOGO LAVORI (cfr. elaborato C.3.)</b>		totali parziali	
<b>L</b>	IMPORTO DEI LAVORI	TOTALE	€ 419.245,90	€ 419.245,90
<b>O</b>	COSTI DELLA SICURAZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (cfr. elaborato S.2.)	sommano	€ 17.364,30	
<b>M</b>	COSTO MANODOPERA NON SOGGETTO A RIBASSO nel rispetto dell'art. 82 comma 3-bis del D.Lgs 163/2006 così come modificato dall'art. 32 comma 7-bis della Legge 98/2013. L'importo è stato ottenuto partendo dal dato dell'incidenza percentuale della manodopera fornito dall'Elaborato E.C.4 pari ad € 111.140,87 ed andando a scorporare da tale cifra le spese generali pari al 13,64% e l'utile d'impresa pari al 10% .	sommano	€ 88.909,85	
<b>LBA</b>	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO (L-O-M)	restano	€ 312.971,75	
<b>S</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
01	Competenze tecniche comprese IVA, tasse ed oneri fiscali (cfr. elaborato C.5.)	sommano	€ 128.718,01	
02	IVA 10% su lavori	sommano	€ 41.924,59	
03	Imprevisti circa 3,00 %	sommano	€ 11.971,72	
04	Oneri per allacciamenti	sommano	€ 15.000,00	
05	R.U.P. (Incentivo ex art. 18 L. 109/94)	sommano	€ 2.079,46	
06	Spese tecniche per Collaudo comprensive di IVA ed oneri previdenziali (cfr. elaborato C.5.)	sommano	€ 1.630,42	
07	Spese indagini geotecniche e geognostiche	sommano	€ 4.647,90	
08	Oneri di accesso a discarica sulle voci di computo 1.1.26 e 1.2.5.2 per complessivi 224 mc e considerando un incremento di volume pari al 30% (mc 224,00 x 1,30 x € 10,00)	sommano	€ 2.912,00	
09	Spese bando di gara	sommano	€ 10.000,00	
<b>S</b>	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE da 01 a 09	TOTALE	€ 218.884,10	€ 218.884,10
		<b>IMPORTO DI PROGETTO</b>	€ 638.130,00	

Palermo li

arch. Nicola Piazza

I professionisti incaricati:

arch. Gualtiero Ciacci