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Importo lavori: €. 535.426,04 --

Incidenza media manodopera: 34,25 %

COSTO DI COSTRUZIONE

Prezzo di Costo Incidenza

Rif.El.Prez Quanti| Applicazio| Prezzo x Spese Mano Mano
Zi Descrizione ta ne Quantita Utili Generali d'Opera d'Op.

11.01.01 Tinteggiatura per interni con pittura la 1000 5,48 5.480,00 2.137,20 39
23.1.1.10 Ponteggio mobile per altezze non superio 32 14,9 476,8 157,34 33
23.1.1.11 Per ogni spostamento, pari alla dimensio 20 11,1 222 195,36 88
23.1.3.8 Nastro segnaletico per delimitazione zon 200 3 600 168 28
23.1.3.11 Catena in PVC di colore bianco/rossa, fo 10 1,1 11 2,09 19
23.1.3.12 Colonna in PVC di colore bianco/rossa, f 8 14,5 116 1,16 1
23.1.4.6 Imbracatura fissa di sicurezza a norma U 2 204,6 409,2 0 0
23.1.4.11 Cordino di posizionamento a norma UNI EN 2 19,5 39 0 0
23.1.4.12 Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 2 63,6 127,2 0 0
23.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul 1 54,5 54,5 1,09 2
23.3.2.2 Segnaletica da cantiere edile, in materi 1 61,4 61,4 1,23 2
23.3.7.3 Cartelli da applicare a muro o su superf 5 16,5 82,5 4,95 6
235.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo omo 2 56,3 112,6 2,25 2
23.06.01 Elmetto di sicurezza, con marchio di con 6 57 34,2 0 0
23.06.02 Occhiali protettivi con marchio di confo 4 15,9 63,6 0 0
23.06.03 Occhiali protettivi con marchio di confo 2 25 50 0 0
23.06.05 Maschera di protezione contro le polveri 6 2,1 12,6 0 0
23.06.07 Guanti di protezione termica, con resist 6 3,6 21,6 0 0
23.6.10.1 Guanti dielettrici in lattice naturale, 2 3,5 7 0 0
AC.01 Barriere a nastro 5 218,6 1.093,00 99,35 119,25 24,2 2,77
AC.02 Coppia di colonnine in acciaio cromato 3 4274 1.282,20 116,55 139,92 14,52 1,42
AC.03.1 Tenda a rullo da 1.10x1.15 a 1.20x1.30 18 116,7 2.100,60 190,98 229,14 239,4 14,26
AC.03.2 Tenda a rullo da 1.15x1.50 a 1.25x1.60 7 129,2 904,4 82,25 98,7 93,1 12,88
AC.03.3 Tenda a rullo da 0.80x1.00 a 0.90x1.10 1 97,9 97,9 8,9 10,68 13,3 16,99
AC.04 Portabrochure A4 in plexiglass da fissar 40 21,7 868 78,8 94,8 193,6 27,91
AC.05 Portavvisi A5 in plexiglass con supporto 80 5,6 448 40,72 48,8 38,72 10,8
AC.06 Cubetto in plexiglass delle dimensioni d 1500 25 3.750,00 340,5 409,5 72,6 2,48
AC.07 Sostegno portavvisi a mollettina in meta 500 29 1.450,00 132 158 24,2 2,15
AC.08 Zoccolo battiscopa in legno di acero 200 11,6 2.320,00 210 254 654 35,28
AR.01 Bancone biglietteria 1 4.357,00 4.357,00 396,09 475,42 1.604,48 46,03
AR.02 Panca in legno 3 622 1.866,00 169,65 203,61 902,52 60,52
AR.03 Fornitua e posa in opera di pannello fro 47 323 15.181,00 1.379,92 1.656,75 2.356,58 19,41
AR.04 Mobile per fan coil esterno 32 321 10.272,00 933,76 1.120,96 6.417,92 78,11
AR.05 Fornitura e collocazione di parete in le 1 3.031,00 3.031,00 275,55 330,73 802,24 33,09
EL.01 Compenso per adattamento impianto elettr 1 7.000,00 7.000,00 636,36 763,82 4.011,20 71,63
1.01.A Imbotte per porte tipo "101", prof.30 cm 7 355 2.485,00 225,89 271,18 1.403,92 70,73
1.01.B Imbotte per porte tipo "101", prof.50+70 5 495 2.475,00 225 270,05 1.253,50 63,4
1.02 Imbotte per porte tipo 102", prof.70 cm 12 495 5.940,00 540 648,12 3.008,40 63,4
1.03 Fornitura e collocazione di mensola-dava 4 171 684 62,2 74,64 401,12 73,69
1.04 Fornitura e collocazione di porta tipo " 6,32 308 1.946,56 176,96 212,42 1.109,16 71,43
1.05 Fornitura e collocazione di succielo tip 24 179 4.296,00 390,48 468,72 2.406,72 70,38
ILL.01 Forn. e posa di mini reglette da 35 W 68 92 6.256,00 568,48 682,72 1.193,40 24,03
ILL.02 F.p.o. di strisce di LED, 24V 3034 85,4 25.910,36 2.354,38 2.827,69 3.043,10 14,69
ILL.03 Fornitura e collocazione all'interno del 51 120,1 6.125,10 556,92 668,1 256,02 5,23
ILL.04 Driver per faretto orientabile LED 10 46,3 463 42,1 50,5 50,2 13,56
ILL.05 Lampada di segnalazione esodo compatta 11 256,4 2.820,40 256,41 307,78 165,55 7,34
ILL.06 Forn. e posa lampada emerg. 11W -1h 47 132,6 6.232,20 566,35 680,09 707,35 14,19
ILL.07 F.p.o. di pittogramma adesivo 30 6,6 198 18 21,6 58,2 36,74
ILL.08 Fornitura ed installazione di sensore di 40 140,9 5.636,00 512,4 614,8 863,2 19,15
IN.O1 Bussola in vetro temperato. 17,68 363 6.417,84 583,44 700,3 890,19 17,34
IN.02 Modifica del senso di apertura di infiss 2 437 874 79,46 95,36 276,66 39,6
MAT.NOLI [Materiali e noli in quantita riunita 1 3.500,00 3.500,00 0 0
MC.01 Riunioni inerenti aspetti sicurezza 24 27,24 653,76 0 0
OP.01 Operaio specializzato 200 32,44 6.488,00 590 708 5.190,00 100
OP.02 Operaio qualificato 200 30,24 6.048,00 550 660 4.838,00 100
OP.03 Operaio comune 200 27,23 5.446,00 496 594 4.356,00 100
P1.01.1 Fornitura e posa in opera di pannello il 30 62,8 1.884,00 171,3 205,5 155,7 10,34
P1.01.2 Gruppo 4 distanziali cromati 30 27,8 834 75,9 90,9 155,7 23,39
P1.02.1 Fornitura e posa in opera di pannello il 20 119 2.380,00 216,4 259,6 103,8 5,45




P1.02.2 Gruppo 6 distanziali cromati 20 37,2 744 67,6 81,2 103,8 17,48
P1.03 Pannello stampato a colori in microforat 2 106,5 213 19,36 23,24 10,38 6,09
SIC.12 Armadietto di medicazione per cantieri f 1 65 65 0 0
TC.01 Telecamera antivandalo per impianto vide 6 201,3 1.207,80 109,8 131,82 77,88 8,06
TC.02 DVR ibrido 16 IN (analogico e IP) 1 2.842,60 2.842,60 258,42 310,17 25,95 1,14
TC.03 F.p.o. di monitor LED 21", Full HD 1 917,8 917,8 83,44 100,15 5,19 0,71
TC.04 Forn. e posa di cavo coassiale RG59 214,75 15 322,13 29,21 35,22 107,8 41,83
V.ACC.01 [|Mensola per ripiani da 170/270 mm 256 14,9 3.814,40 345,6 417,28 496,64 16,32
V.ACC.02 |Mensola per ripiani da 270/400 mm 256 18,3 4.684,80 424,96 512 496,64 13,25
V.ACC.03 [Mensola per ripiani da 350/500 mm 28 20,4 571,2 51,8 62,44 54,32 11,95
V.ACC.04 [|Mensola per ripiani da 550/750 mm 28 27,7 775,6 70,56 84,56 54,32 8,76
V.ACC.05 [Manichino in filo di ferro 10 357 3.570,00 324,5 389,6 150,5 5,28
V.ACC.06 [Fornitura e posa di sali per controllo U 150 16,78 2.517,00 229,5 2745 363 18,03
V.VTR.01 [Fornitura e posa in opera di ripiani in 143,97 65 9.358,05 850,86 1.020,75 2.166,75 29,05
V.VTR.02 [Lavorazione filo lucido vetro da 10 mm 528,1 4,4 2.323,64 211,24 253,49 0 0
VA.01 Vetrina espositiva tipo "A" V1-V2 61 4.096,00 249.856,00 22.713,96 27.263,34 94.814,74 47,46
VA.02 Vetrina tipo "A"(V3-V4)-230(L)x208(H) 3 4.810,00 14.430,00 1.311,81 1.574,55 5.565,54 48,22
VB.01 Vetrina espositiva isolata tipo "B" 2 2.612,00 5.224,00 4749 570,02 2.406,72 57,61
VC.01 Fornitura e collocazione di vetrina tipo 6 2.339,00 14.034,00 1.275,84 1.531,32 7.220,16 64,34
VD.02 Vetrina espositiva isolata a leggio tipo 4 2.260,00 9.040,00 821,8 986,4 5.014,00 69,34
VE.O01 Vetrina - bacheca a parete tipo "E", del 10 759 7.590,00 690 828,2 3.008,40 49,57
VE.02 Vetrina - bacheca tipo "E", 80 (L) x 140 2 315 630 57,28 68,74 200,56 39,88
VF.01 Fornitura e posa in opera di vetrina tip 2 521 1.042,00 94,72 113,7 150,44 18,07
VG.01 Fornitura e posa in opera di vetrina tip 1 1.137,00 1.137,00 103,36 124,07 140,39 15,44
VH.01 Fornitura e collocazione di vetrina tipo 1 3.543,00 3.543,00 322,09 386,6 1.403,92 49,54
V1.01 Fornitura e collocazione di vetrina tipo 6 2.349,00 14.094,00 1.281,30 1.537,86 5.415,12 48,05
VL.01 Fornitura e collocazione di vetrina tipo 2 3.185,00 6.370,00 579,1 695,08 1.604,48 31,49
VL.02 Fornitura e collocazione di succielo 240 1 303 303 27,55 33,06 125,36 51,81
VVF.01 F.p.o. di estintore a schiuma da 6lt 15 161,1 2.416,50 219,75 263,7 72,6 3,76
VVF.02 Fornitura e posa in opera di piantana po 7 61,2 428,4 38,92 46,76 16,94 4,95
VVF.03 Coppia di maniglioni antipanico 4 3414 1.365,60 124,16 149 100,32 9,18
535.426,04| 47.562,84| 57.094,96] 183.392,00
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