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COMUNE DI PALERMO 
AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE 

                           SETTORE BILANCIO E TRIBUTI 

          Servizio Economato ed Approvvigionamenti 
ViaRoma, n. 209-90133 PALERMO - Tel. 0917403601 -Fax 0917403665 

Sito internet www.comune.palermo.it 

E_MAIL:  ragioneriagenerale@comune.palemo.it 

C.F.: 80016350821 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI 
PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PIANI MOBILI 

 TEATRO GARIBALDI 
 

____________________________________________________ 

 

Importo a base d’asta: € 58.800,00 OLTRE   I.V.A. 21% 

 

ONERI PER LA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO PARI AD  € 1.200,00 

 
 

ART. 1 - OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO 
 

L'appalto, indetto dal Servizio Economato ed Approvvigionamenti del Comune di Palermo, 
di seguito denominato AMMINISTRAZIONE, ha per oggetto la fornitura e la messa in 
opera di piani mobili di scena da installare nel Teatro Garibaldi (presso Via 
Castrofilippo), sito  in Palermo nel Centro Storico della città.  
Le opere da eseguire dovranno avere le caratteristiche tecniche ed estetiche indicate dal 
presente Capitolato d’Oneri, e sugli altri elaborati che possono essere visionati presso il 
Settore Città Storica – Palermo e/o Ufficio Economato ed Approvvigionamenti sito in Via 
Roma, 209 – Palermo. 
La tipologia, le dimensioni, le caratteristiche e le finiture dei materiali da fornire 
dovranno, in ogni caso, corrispondere esattamente a quelle indicate, per ciascun 
elemento descritto, nel presente Capitolato D’Oneri, nell'Elenco dei Prezzi e nei disegni di 
progetto. 
L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad Euro 60.000,00 (Euro 
sessantamila/00) oltre IVA al 21%, di cui Euro 58.800,00 quale importo a base d’asta 
soggetto a ribasso ed Euro 1.200,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Le indicazioni del presente Capitolato d’Oneri ed i disegni di progetto ne forniscono la 
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione. 
La Ditta aggiudicataria ha in esclusiva la fornitura dei materiali di cui al presente 
appalto.  

La fornitura completa avverrà a somministrazione e sino al completamento 

dell’importo dell’appalto previ ordinativi emessi dal Settore Città Storica. 
La durata dell’appalto è di 6 (sei) mesi a partire dalla data della stipula del 
Contratto. 

http://www.comune.palermo.it/
mailto:ragioneriagenerale@comune.palemo.it
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ART. 2 – DESCRIZIONE DEI VARI CORPI ED OPERE DA FORNIRE 
 

Descrizione dei beni e delle caratteristiche tecniche dei beni da acquisire: 
- prima dell’installazione di tutti i vari elementi è necessario relazionarsi con il Direttore 
dell’ Esecuzione del Contratto, per stabilire l’effettivo posizionamento, al fine di evitare 
danneggiamenti agli impianti e ai luoghi stessi. Tutte le operazioni derivanti da una non 
attenta procedura atta a salvaguardare i luoghi e gli impianti esistenti, saranno poste a 
carico dell’impresa appaltatrice che ne risponderà anche economicamente. 
Tutte le forniture oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite da parte della ditta 
appaltatrice con la rigorosa osservanza delle condizioni stabilite dal presente Capitolato 
D’Oneri e delle norme di legge vigenti in materia di pubbliche forniture. 
Le opere che formano oggetto del presente appalto sono: 
 
2 a  - Piani mobili - TEATRO GARIBALDI 
Fornitura e montaggio di piani mobili di scena e relativa apparecchiatura che ne permette 
la movimentazione (come movimentazione si intende il sollevamento verticale e 
l'abbassamento del palco scenico) rispondente alla normativa vigente al momento della 
fornitura in materia di sicurezza ed antincendio, secondo gli elaborati grafici progettuali..  
La movimentazione svolta dalla macchina deve essere di tipo meccanico e si deve svolgere 
tramite apparati meccanici consistenti in pignoni, alberi di trasmissione e motoriduttori, 
mentre il sistema di sollevamento del palco si deve basare su l'applicazione di sistema a 
leve con madrevite.  
Gli ingranaggi necessari alla movimentazione meccanica di sollevamento devono essere 
trattati con Nitro-carburazione o Tempra ad induzione in modo da risultare tenaci all'usura 
e resistenti all'azione di rotolamento. Oltre al trattamento degli ingranaggi devono essere 
inseriti dei cuscinetti di tipo schermato per abbassare ancora di più l'attrito meccanico e la 
necessità di lubrificazione ordinaria.  
I motoriduttori devono essere ad ingranaggi a dentatura per ottenere l'antireversibilità in 
assenza di tensione elettrica.  
L'intera superficie del palco si dovrà movimentare in maniera automatica e simultanea 
attraverso un unico comando a distanza. Si dovranno ottenere diversi livelli di altezza, a 
seconda della rappresentazione cui è destinato, già pre-impostati tramite software.  
Campo di applicazione: Base piana. 
Il materiale base utilizzato dovrà essere di acciaio.  
Il tempo di movimentazione dovrà essere inferiore a quindici minuti. 
L'impianto elettronico della macchina dovrà essere centralizzato: la movimentazione del 
palco dovrà avvenire in maniera sincronizzata. La gestione dell'impianto dovrà avvenire 
con l’uso di Plc e software tramite quadro generale di controllo, con configurazioni 
preimpostate per la sincronia con sistemi di sicurezza (accesso alle porte, segnali luminosi 
e/o acustici nelle fasi di movimentazione, rilevatori per il fumo ecc..)  
La macchina deve essere trattata superficialmente con verniciatura di tipo epossidico a 
polvere resistente al fuoco. I piani mobili dovranno essere dotati di pannelli di finitura 
frontali e laterali che consentano un gradevole effetto estetico di pregio adeguato allo 
spazio atto ad accogliere tale macchinario.  
La pavimentazione dei piani mobili ed i materiali di finitura potranno essere in legno o 
altro, a discrezione della D.L., con idonei trattamenti rispondenti alle norme antincendio.  
La macchina dovrà essere posizionata e fissata a terra tramite l'ausilio di fissaggi chimici 
ad alta resistenza e dovrà prevedere l'applicazioni multipalco. In questo caso con un unico 
sistema di controllo sempre elettronico e tramite pannello di controllo dovrà essere possibile 
movimentare i diversi macchinari in maniera autonoma tra loro, oppure secondo 
configurazioni pre-impostate d'assieme. Si dovranno realizzare 4 sezioni distinte (n°4 piani 
mobili autonomi) denominate A – B – C – D. 
La macchina dovrà essere dotata dei dispositivi di sicurezza per il controllo remoto e 
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sensori di rilevazione fumo.  
Corsa meccanismo di sollevamento valutato in 160 cm di corsa utile.  
Il piano di posa dei meccanismi di sollevamento sarà posizionato a quota circa – 120 cm 
rispetto al livello base corrispondente alla quota più bassa della pavimentazione della sala 
considerata a quota 0,00; da quest’ultimo livello i piani mobili devono poter raggiungere la 
quota del piano di calpestio del retropalco posta a circa + 1,60 m. 
E’ compresa nella fornitura la formazione e l'addestramento per la movimentazione, 
l'osservanza della normativa sulla sicurezza e la gestione di eventuali blocchi del personale 
addetto da parte di tecnici professionisti con il rilascio del certificato di avvenuta 
formazione ed informazione.  
La macchina dovrà essere fornita completa del suo manuale di uso e manutenzione e della 
certificazioni/ DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE, ai sensi dell'Allegato II A della 
Direttiva Macchine 2006/42/CE e del proprio manuale di uso e manutenzione  
La macchina deve essere garantita per anni 5.  
E’ altresì compreso nel prezzo della fornitura lo smontaggio e il trasporto in deposito 
comunale, indicato dalla D.L., dell’attuale piano di scena realizzato con struttura tubolare a 
tubo-giunto e piano in legno, la dismissione della scala in ferro esistente e la demolizione, 
anche parziale, di porzioni di muratura sporgenti e la relativa regolarizzazione del piano di 
posa delle strutture di sollevamento dei piani mobili. 
Dimensioni piani mobili settore A+B+C circa 20,00 mq. cadauno per un totale di circa 60,00 
mq. 
Dimensioni piano mobile settore D circa 17,00 mq. 
E’ compreso nella fornitura il servizio di manutenzione programmata a cadenza annuale 
effettuata da personale tecnico della casa produttrice, con durata quinquennale.  
 
Euro/corpo € 58.800,00 escluso iva 

 

€. 1.200,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

 
ART. 3 – CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE 

 

Tutti i  materiali da fornire e collocare, qualunque sia la loro provenienza, dovranno 
essere della migliore qualità e rispondere perfettamente alle caratteristiche tecniche ed 
estetiche per ciascuno di essi descritte all’art. 2 del predetto appalto e negli elaborati 
grafici di progetto. 
Per tutti i materiali la collocazione in opera dovranno adottarsi tutte le modalità relativa 
alla “buona esecuzione” e “regola d’arte”, sotto la costante guida del Direttore dell’ 
Esecuzione del Contratto. Qualora si riscontrino discordanze tra gli elaborati, l'ordine di 
prevalenza è il seguente: Elenco dei Prezzi unitari, Capitolato d’Oneri, Contratto di 
Appalto, Elaborati grafici. In caso di omissione di eventuali particolari in parte degli 
allegati, avrà valore l'elaborato che ne contiene la previsione.  
 

 
ART. 4 - MODALITA' PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE 

 

I vari corpi e tutti i materiali oggetto del presente appalto dovranno essere consegnati in 
porto franco di ogni spesa nei locali indicati al precedente art. 1 e nelle posizioni 
risultanti dai disegni di progetto, salve diverse disposizioni impartite dal Direttore dell’ 
Esecuzione del Contratto all'atto della fornitura. Sono compresi nella fornitura anche gli 
interventi per riprese di parti di intonaco e tinteggiature e tracce per spostamento di 
apparecchiature esistenti. 
Eventuali danni subiti dal materiale durante il trasporto, lo scarico il montaggio e la 
installazione saranno pertanto a totale carico della ditta appaltatrice la quale dovrà 
provvedere tempestivamente alla sostituzione delle parti danneggiate o, qualora 
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necessario, dell'intero elemento, su semplice richiesta del Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto. 
Qualora la fornitura, in tutto o in parte, non risultasse conforme a quanto indicato nel 
presente capitolato speciale, l'Amministrazione inviterà la ditta ad integrare e/o a 
sostituire la fornitura, fissando un termine perentorio non superiore a gg. 10 lavorativi 
per l'adempimento ed applicherà la penale di cui all'art.5 in danno della Ditta. 
Si riconosce il diritto all’Amministrazione Comunale di esaminare il prodotto consegnato 
e di contestarlo entro i 30 gg. successivi alla consegna stessa; l’esame avverrà presso 
laboratori specializzati a cura dell’Amministrazione comunale e, in caso di esito negativo, 
a spese della Ditta aggiudicataria. 
Resta inteso che  la collocazione  dei materiali dovrà seguire le indicazioni del Direttore 
dell’ Esecuzione del Contratto e/o del RUP basata anche su priorità derivanti dall’attività 
di cantiere. 
 
 

ART. 5 - TEMPO UTILE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI E PENALE PER IL 

RITARDO 
 

Il tempo utile per ultimare i lavori resta fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di inizio fornitura da parte del Direttore dell’ 
Esecuzione del Contratto. 
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, il diritto di dare la precedenza alla fornitura di 
determinati materiali rispetto ad altri (anche relativi a forniture derivanti da altre gare 
d’appalto) senza che l’impresa appaltatrice possa rifiutarsi od accampare diritti per 
compensi particolari. Il Direttore dell’ Esecuzione del Contratto e/o il RUP potranno 
disporre la messa in opera delle forniture in tempi diversi in funzione dei diversi siti e 
delle esigenze del cantiere in corso. Ove nel termine prescritto la Ditta non proceda 
all’esecuzione della fornitura, la penale per ritardata consegna sarà pari, in misura 
giornaliera, all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque non 
superiore al 10% (dieci percento), da determinare in relazione all’entità delle conseguenze 
legate all’eventuale ritardo. 
 
 

ART. 6 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE FORNITURE E COLLOCAZIONE 
 

Non saranno concesse proroghe al termine fissato per la ultimazione della fornitura e 
messa in opera che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed 
imprevedibili. 
Qualora circostanze speciali di forza maggiore e comunque non dipendenti da fatti 
addebitabili all'Impresa impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto, 
il Direttore dell’ Esecuzione del Contratto, sentito il Responsabile del Procedimento, ne 
disporrà la sospensione e, allorquando ne siano venute a cessare le cause che l'hanno 
determinata, ne ordinerà la ripresa. 
Dette disposizioni dovranno risultare da appositi processi verbali redatti in 
contraddittorio con l'Appaltatore. 
Nel processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto 
all'adozione del provvedimento. 
 
 

ART. 7 - RESPONSABILITA' DELL’IMPRESA APPALTATRICE 
 

L’impresa appaltatrice è unica responsabile dell'esecuzione della fornitura e della 
collocazione in conformità alle prescrizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di 
legge e regolamenti vigenti. 
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L’impresa, prima della presentazione dell’offerta, è onerata del controllo delle misure nei 
siti di fornitura, misure rappresentate negli elaborati grafici a solo titolo indicativo. 
L’impresa dovrà pertanto adottare, nell'esecuzione della fornitura e nella collocazione dei  
vari corpi e dei loro componenti, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire 
la vita, l'incolumità e la salute degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, 
nonché per evitare danni di qualsiasi genere a beni pubblici o privati. 
L’impresa appaltatrice è pertanto tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le norme 
fissate dal D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e successive modificazioni, sulla prevenzione 
degli infortuni sul lavoro. 
Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto esclusivamente 
sulla ditta stessa restandone completamente sollevata l'Amministrazione, il Direttore dell’ 
Esecuzione del Contratto, il RUP  ed il personale preposto alla sorveglianza. 
 
 

ART. 8 - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA 
 

Tutti i materiali oggetto della fornitura dovranno essere realizzati e messi in opera in 
conformità alle vigenti norme di sicurezza, in relazione all'uso al quale sono destinati. 
Dovranno inoltre essere conformi alle norme di prevenzione degli incendi, a quelle per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, alle vigenti norme sugli impianti elettrici emanate 
dal C.N.R., dall'U.N.I., dal C.E.I. o contenute nelle tabelle C.E.I. - U.N.E.L. ed essere 
installati nel pieno rispetto delle norme fissate dalla normativa relativa ad impianti 
elettrici vigente e relativo regolamento di applicazione . 
La fornitura deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente 
sicurezza ed igiene. 
L'appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad 
eventuali terzi presenti in cantiere, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di 
propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la 
sicurezza e l'igiene sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 
In particolare l'Appaltatore ha i seguenti obblighi: 
a) Predisporre e presentare alla Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, il 
documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. . Tale 
documento sarà messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche 
ispettive di controllo dei cantieri. L'impresa appaltatrice sarà inoltre tenuta a curare il 
coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere al fine di rendere gli specifici piani 
redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici compatibili tra loro. 
b) Disporre ed esigere che i propri dipendenti: 
- siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti 
alle lavorazioni ed operazioni effettuate; 
- non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza; 
c) Curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera ( di sollevamento, trasporto, etc. ) 
siano efficienti, in regola con le prescrizione di legge ed impiegati in maniera idonea; 
d) Prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per 
salvaguardare l'incolumità delle persone dandone immediato avvertimento 
all'Amministrazione, al RUP ed al Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 
L’amministrazione ha in ogni momento il diritto di richiedere ispezioni ed accertamenti 
relativi al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro ad Enti Pubblici preposti a 
tale compito od a terzi di propria fiducia. 
L'impresa appaltatrice è tenuta a consentire tali ispezioni ed accertamenti fornendo 
anche le informazioni e la documentazione del caso. 
L'impresa appaltatrice non potrà iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto 
nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. 
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ART. 9 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA APPALTATRICE 
 

Oltre agli oneri indicati nel presente Capitolato D’Oneri, saranno a carico dell'impresa 
appaltatrice, e si intendono pertanto compresi e compensati nei prezzi unitari delle 
singole forniture, anche gli oneri ed obblighi seguenti: 
1) L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed idonei, in rapporto all'entità 
delle opere da eseguire, ad assicurare la migliore esecuzione ed il regolare ed ininterrotto 
svolgimento della fornitura, operando nel rispetto e per la salvaguardia di tutti gli 
ambienti ove verranno effettuate le installazioni, evitando danni di qualunque genere alle 
strutture ed alle opere di finitura già realizzate all'interno ed all'esterno dell'edificio. 
Qualsiasi danno accertato dal Direttore dell’ Esecuzione del Contratto o dal RUP dovrà 
essere riparato a cura e spese della ditta appaltatrice nel termine massimo di giorni sette 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine impartito dalla Direzione stessa. 
In caso di mancato adempimento verrà provveduto d’ufficio, senza necessità di ulteriori 
preavvisi addebitando le spese sostenute all'impresa appaltatrice sul certificato di 
pagamento immediatamente successivo. 
2) L'apprestamento delle opere provvisionali occorrenti, quali ponteggi, transenne, 
impalcature, assiti, protezioni ecc., eseguiti in corrispondenza di tutte le zone su cui si 
deve intervenire. 
All'interno dei locali in cui si svolgono i lavori dovrà essere sempre presente almeno un 
estintore ed un contenitore con sabbia, conformi alla vigente normativa antincendio. I 
pavimenti dei locali interni limitatamente al percorso occorrente per il trasporto e posa in 
opera delle opere oggetto dell'appalto dovranno essere protetti con appositi teli sintetici 
resistenti al calpestio e fissati direttamente a pavimento mediante nastro adesivo. Le 
zone su cui si dovrà intervenire dovranno essere transennate con elementi metallici 
mobili. 
3) La pulizia dei locali successiva al montaggio degli arredi ed attrezzature con trasporto 
a discarica di tutti i materiali relativi agli imballaggi. 
4) La custodia diurna e notturna, con personale provvisto della qualifica di guardia 
particolare giurata, degli ambienti di lavoro ove necessario. La riparazione di tutti i danni 
che, per negligenza dell'impresa appaltatrice o per qualsiasi altra causa, fossero apportati 
alle cose di proprietà dell'Amministrazione od alle opere eseguite, sarà a totale carico 
dell'impresa appaltatrice senza possibilità di rivalsa. 
5) L'adozione di tutte le precauzioni affinché non vengano arrecati danni a cavi o 
condotte esistenti nella zona interessata dai lavori, restando comunque sin d'ora stabilito 
che, per qualunque danno che si verificasse a tali impianti, l'impresa appaltatrice sarà 
ritenuta unica responsabile e sarà quindi tenuta a provvedere immediatamente, a sua 
cura e spese, alle necessarie riparazioni e ripristini. 
6) L'accesso ai luoghi di fornitura ed il libero passaggio attraverso lo stesso o nelle opere 
realizzate od in corso di realizzazione, al personale e mezzi d'opera di qualunque altra 
Impresa alla quale siano stati affidati altri lavori non compresi nel presente appalto o che 

debbano eseguire lavori od interventi per conto diretto dell'Amministrazione. A richiesta 
del RUP o dal Direttore dell’ Esecuzione del Contratto dovrà consentire inoltre l'uso, da 
parte di dette Imprese e del loro personale, dei ponti di servizio, impalcature, installazioni 
provvisorie ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione 
dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente od a mezzo di altre Ditte 
dalle quali, così come da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore non potrà pretendere 
compensi di sorta per qualsiasi titolo o ragione. 
7) Il rilevamento, in contraddittorio con il Direttore dell’ Esecuzione del Contratto, degli 
elementi utili per la compilazione della contabilità dei lavori. 
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Resta infine stabilito espressamente che tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati sono 
compresi e compensati nei prezzi di elenco e pertanto, per il solo fatto della presentazione 
dell'offerta, si intendono esplicitamente accettati da parte dell'impresa appaltatrice. 
8) Eventuali oneri aggiuntivi per l’attuazione delle particolari prescrizioni di sicurezza che 
si renderanno necessari a seguito della redazione del DUVRI, atteso che lo stesso, ove 
necessario, sarà redatto a cura dell’Amministrazione, a seguito dell’acquisizione del POS 
dell’Impresa e prima della stipula del Contratto, onde coordinare le prescrizioni per le 
eventuali interferenze scaturenti dalle modalità esecutive adottate dalla Ditta 
appaltatrice. 
 

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

Si applicheranno, comunque, le disposizioni previste dagli articoli da 135 a 140 del D.Lvo 
n. 163 del 12 Aprile 2006 e sue ss.mm.ii. 
Al fine del computo del ritardo di consegna non si terrà conto del periodo 20 Dicembre – 
8 Gennaio, nonché dell’intero mese di Agosto. 
Gli importi delle penali, eventualmente applicati nei modi sopra descritti, saranno 
trattenuti sull’ammontare della fattura ammessa a pagamento. 
In caso di decesso dell’Appaltatore, l’Amministrazione ha facoltà di continuare il 
Contratto con gli eredi o di recedere ai sensi dell’art. 1674 del Codice Civile. 
L’Amministrazione risolverà il Contratto in caso di fallimento dell’Appaltatore. 
In caso di risoluzione si procederà all’incameramento della cauzione definitiva, con diritto 
al risarcimento degli eventuali danni. 
 
 

ART. 11 - CAMPIONATURE E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI  
PROVVISTE E CAMPIONI 

 

L’impresa appaltatrice della fornitura dovrà provvedere, prima della fornitura e posa in 
opera di tutti gli elementi descritti all’art.2 del presente capitolato , alla presentazione di 
un campione, da provare in sito. 
La ditta dovrà inoltre fornire documentazione di catalogo e schede tecniche di ogni 
elemento fornito. La suddetta campionatura dovrà essere fornita nei siti di destinazione, 
previa comunicazione telefonica, per accettazione, con il Responsabile Unico del 
Procedimento Ing. Vincenzo Costa tel. 091-7406811. La consegna ed il ritiro della 
suddetta si intendono a totale carico dell’impresa. 
La verifica effettuata sui campioni non esclude la verifica sulla fornitura completa, così 
come l'accettazione del campione non esclude la contestazione di tutta o parte della 
fornitura in caso di difformità. 
L'accettazione dei materiali non è comunque definitiva se non dopo che siano state 
positivamente eseguite le prove di rispondenza del manufatto ai requisiti richiesti .  
In caso di mancata accettazione dei materiali sarà cura dell'Impresa sostituire i materiali 
non accettati con altri, con un congruo anticipo di tempo rispetto al loro impiego. 
L'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle previsioni di progetto e alle prescrizioni 
del Direttore dell’ Esecuzione del Contratto. Quelle opere e provviste che se ne 
discostassero, a giudizio del Direttore dell’ Esecuzione del Contratto saranno rifiutate e 

dovranno essere allontanate, rifatte e sostituite a cura e spese dell'Impresa. 
 
 

ART. 12 - DIRITTI DI BREVETTI 
 

L’impresa appaltatrice, per il solo fatto di aver presentato la propria offerta, si impegna a 
tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione da tutte le controversie, di qualsiasi 
natura, che potessero insorgere per la fornitura ed impiego di metodi, materiali o 
dispositivi coperti da brevetto o da diritti di esclusiva. 



 8 

I diritti o le eventuali indennità per l'uso di tali metodi, materiali o dispositivi, si 
intendono compresi e compensati nei singoli prezzi unitari e risultano pertanto a totale 
carico della ditta appaltatrice senza possibilità di rivalsa. 
 
 

ART. 13 - REVISIONE DEI PREZZI 
 

I prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura. E' 
pertanto esclusa la revisione dei prezzi stessi. 
La fatturazione avverrà in base al prezzo praticato in sede di gara (prezzo di 
aggiudicazione) a seguito dello (o degli) ordinativo di fornitura ed a consegna ultimata. 
Nel detto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla 
fornitura oggetto della presente  gara (trasporto, consegna, ecc.) 
Il prezzo (I.V.A. esclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria in base a calcoli di 
propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da 
qualsiasi eventualità. 
La Ditta aggiudicataria pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di 
qualsiasi natura per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso della 
fornitura. 
 

ART. 14 - CONDIZIONI COMUNI A TUTTI I LAVORI E MATERIALI 
 

Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta contrattualmente convenuto 
che nei prezzi unitari dei lavori si intende compensata ogni spesa principale ed 
accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni 
lavorazione e magistero occorrenti per dare tutti i prodotti  completi e funzionanti in 
opera a perfetta regola d'arte come previsto dagli elaborati di progetto, anche quando ciò 
non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli dell'elenco dei prezzi unitari 
allegato al presente Capitolato. 
Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali 
contenute nel presente Capitolato non danno in alcun modo diritto all'Appaltatore di 
richiedere variazioni nei prezzi o maggiori compensi per gli aggravi di spesa che esso 
dovesse eventualmente sostenere nel caso che, dalle provenienze indicate, non potessero 
aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti richiesti ed alle esigenze 
organizzative del lavoro. 
 
 

ART. 15 - QUALITA' , PROVENIENZA DEI MATERIALI E CERTIFICAZIONI 
 

I materiali occorrenti per la esecuzione della fornitura, qualunque sia la loro provenienza, 
saranno delle migliori qualità nelle loro rispettive specie e si intenderanno accettati 
solamente quando, a giudizio insindacabile del Direttore dell’ Esecuzione del Contratto, 
saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per qualità, natura, idoneità, durata e 
possibilità di  applicazione. 
Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti dovranno provenire da fabbriche, 
stabilimenti, depositi, ecc., scelti ad esclusiva cura dell'impresa appaltatrice, la quale 
non potrà quindi sollevare eccezioni od accampare diritti a compensi di qualsiasi genere, 
qualora, in corso di esercizio di fabbrica, stabilimento, ecc., i materiali non fossero più 
rispondenti ai requisiti richiesti oppure venissero a mancare e fosse pertanto obbligata a 
ricorrere ad altre fonti di produzione anche ubicate in località diverse o tali da rendere 
più onerosa la fornitura. Resta comunque stabilito che, anche in tali casi, resteranno 
invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco ed i compensi a corpo, come pure tutte le 
prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensione dei singoli materiali. 
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ART. 16 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE FORNITURE 
 

La contabilizzazione delle forniture sarà effettuata applicando alle singole quantità dei 
corpi ed elementi descritti e installati i relativi prezzi di elenco decurtati del ribasso d'asta 
offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara. 
Nei prezzi unitari di tutti i manufatti in genere, si intendono compresi e compensati 
anche tutti gli oneri relativi alle assistenze murarie occorrenti per la posa in opera, la 
formazione e ripresa di tracce nelle murature, la installazione e rimozione di qualsiasi 
tipo di ponteggio di servizio od opera provvisionale, e quanto altro necessario per dare 
l'opera completamente ultimata e funzionante a perfetta regola d'arte. La fornitura potrà 
aumentare o diminuire, rispetto all’importo massimo previsto, in misura non superiore al 
20% (venti per cento), senza dar luogo a variazione dei prezzi dei prodotti. 

 
 

ART. 17 – PAGAMENTI 
 

I pagamenti avverranno entro il termine di 60 giorni, giusta circolare del Sig. Ragioniere 
Generale n. 849060 del 28.11.2012. 
 Non si procederà ai suddetti pagamenti nelle ipotesi previste negli articoli 4 e 5 del 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, recante “ 
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. Le spese scaturenti dai suddetti bonifici saranno, 
esclusivamente, a totale carico dei beneficiari. La fattura dovrà essere intestata al 
Comune di Palermo. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti o fatti 
eseguire all’Amministratore Procuratore o Dirigente decaduto, qualora la decadenza non 
sia tempestivamente comunicata all’ Amministrazione.  
 

ART. 18 – COLLAUDO 
 

Entro 30 gg. dalla conclusione dei lavori verrà effettuato dal Direttore dell’ Esecuzione del 
Contratto apposito collaudo a seguito del quale sarà rilasciata apposita certificazione di 
regolare esecuzione, al fine di accertare che la fornitura e la posa in opera oggetto 
dell’appalto presenti i requisiti richiesti dall’Amministrazione. 
In caso di collaudo negativo l’Amministrazione assegnerà alla ditta un termine non 
superiore a 15 gg. per adeguare la fornitura. 
Qualora entro tale termine la ditta non fornisse il materiale richiesto, l’Amministrazione 
provvederà all’applicazione della penale di cui all’art. 5 del presente Capitolato. 
 
 

ART. 19 – VARIAZIONE DELLA FORNITURA 
 
Il servizio potrà aumentare o diminuire, rispetto all’importo massimo previsto, in misura 
non superiore al 20% (venti per cento), senza dar luogo a variazione dei prezzi dei 
prodotti, e nei limiti di cui all’art. 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
Decreto Legislativo n. 163/2006. 

 
ART. 20 - NORME DI RINVIO E CONTROVERSIE 

  
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, valgono le norme di legge di cui al D.Lvo 
163/2006 e sue ss.mm.ii. ed Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lvo 12 
Aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei Contratti pubblici relativo a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue ss.mm.ii., 
nonché ogni altra disposizione di Legge.  
Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Palermo.  


