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OGGETTO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO PALASPORT (RI-
FACIMENTO DELLA COPERTURA)”

RELAZIONE INTERVENTI

1. PREMESSA

In relazione al sopralluogo eseguito da questo gruppo di progettazione con il RUP all’uopo incaricato, in data
07.03.2013 si riporta di seguito una sintetica e certamente non esaustiva descrizione di quanto visionato nel corso
del sopralluogo:

Impianto elettrico:

Le linee esterne di media e bassa tensione che alimentano le varie utenze dell’impianto sportivo risultano com-
pletamente vandalizzate attraverso il tranciamento di cavi e relativo sfilamento dalle tubazioni interrate. In alcu-
ni pozzetti viene rilevata la treccia di rame nudo dell’impianto di terra che essendo posata direttamente interrata
non ¢ stata rimossa. In tale porzione di impianto sono utilizzabili esclusivamente i cavidotti interrati per la posa
dei nuovi cavi. Le apparecchiature inerenti la trasformazione MT/BT risultano anch’esse completamente vanda-
lizzate attraverso la rimozione dei cavi di rame, la devastazione di tutti i quadri elettrici di media tensione e di
bassa tensione e di tutte le relative apparecchiature di comando e di controllo. Risultano presenti soltanto i tra-
sformatori MT/BT, il cui corretto stato di funzionamento non puo essere garantito vista 1’entita delle vandalizza-
zioni subite dall’impianto. All’interno del Palazzetto, negli ambienti visitati a campione, vengono rilevati il tran-
ciamento e 1’asportazione dei cavi elettrici, nonch¢ la distruzione dei quadri elettrici, delle placche, dei frutti de-
gli interruttori e delle prese. Da questo esame visivo si deduce che occorre provvedere all’intero rifacimento
dell’impianto elettrico fatta eccezione per le canalizzazione per la posa dei cavi che possono essere riutilizzate
per la nuova realizzazione dell’impianto.

Impianti idrico sanitari:

Gli impianti idrico sanitari verificati a campione risultano interamente devastati ed inutilizzabili poiché sono sta-
te tranciate le tubazioni per I’acqua fredda e calda sanitaria e sono state asportate le rubinetterie e le cassette di
scarico.

Impianto fognario

Gran parte dei pozzetti di ispezione dell’impianto fognario esterno sono privi dei relativi chiusini in ghisa ma le
relative condutture interrate in PVC possono essere utilizzate per il convogliamento delle acque di scarico. Al-
cuni pozzetti vengono rilevati interrati e coperti da materiale di riporto.

Impianto di climatizzazione e caldaia.

Di tale impianto ’unica componente che sembrerebbe non aver subito danni rilevanti ¢ quella delle canalizza-
zioni dell’aria che si sviluppano all’interno della struttura e delle condutture coibentate che trasportano I’acqua
calda/fredda alle apparecchiature di scambio termico tra primario e secondario. Le pompe di calore ¢ la caldaia
risultano, invece, rimosse e vandalizzate. Nella centrale UTA vengono rinvenute alcune batterie di scambio ter-
mico, asportate dalle UTA, danneggiate con tutte le tubazioni in rame tranciate ed asportate; soltanto i serbatoi
inerziali dell’acqua fredda sembrano non essere stati danneggiati. Gran parte delle tubazioni di convogliamento
del primario (acqua calda/fredda) che si sviluppano all’interno della centrale UTA risultano prive della relativa
coibentazione che ¢ stata anche danneggiata. Di tale impianto ¢ pertanto presumibilmente utilizzabile solo la
parte delle canalizzazioni dell’aria e parte delle canalizzazioni del fluido primario (nei tratti esterni di collega-
mento fra le centrali di produzione del calore e le apparecchiature di distribuzione) fermo restando che, visto il
progressivo stato di vandalizzazione che ha subito la struttura, le attuali condizioni dell’impianto si mantengano
inalterate.

Impianto antincendio
Le tubazioni in acciaio zincato che si sviluppano in prossimita degli idranti sono ancora presenti mentre le mani-
chette antincendio sono state asportate.
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Copertura
Risultano danneggiate ulteriori superfici rispetto a quelle previste nel progetto gia redatto.

Opere edili interne
Risultano vandalizzati tramezzi, vetrate, porte, intonaci, infissi interni ed esterni, sottrazione di tutti i coperchi
dei pozzetti in ghisa, in numerosissimi ambienti.

La situazione apocalittica constatata col detto sopralluogo (e comunicata al Settore Patrimonio ed al Servizio
Gestione Impianti Sportivi con nota n. 218189 del 15.03.2013) lascia intendere che, dopo il dissequestro giudizia-
rio (ottobre 2011), ma, certamente, anche dopo il sopralluogo effettuato dai tecnici del Settore Manutenzione, re-
dattori dell’ennesima versione di progetto preliminare del febbraio 2012, massicce azioni vandaliche si siano sus-
seguite nel tempo riuscendo, indisturbate, ad asportare progressivamente tutto quanto costituiva oggetto
d’interesse di malavitosi (primo tra tutti I’ingente quantitativo di rame presente nell’impianto elettrico).

La progettazione delle riparazioni dei danni (sanitari, rubinetterie, infissi asportati ed impianti tecnologici
devastati), che potranno essere determinati solo al termine di una attivita ricognitiva complessa per le difficolta
oggettive di operativita, determinera un nuovo significativo importo da reperire oltre I’auspicato finanziamento a
valere sui Fondi FAS.

La descrizione di quanto visionato nel corso del sopralluogo effettuato in data 07.03.2013, risulta certamente
non esaustiva e cio per il seguente ordine dei fattori:

o Accessibilita limitata dei locali, per le pessime condizioni igieniche in cui versa I’immobile (guano a-
nimale, presenza di animali morti, instabilita del parquet, acquitrini diffusi, ecc.,);

e Assenza totale di elettricita ed in alcuni locali assenza anche di luce naturale;

o Processo emorragico di vandalizzazione che certamente aggrava di giorno in giorno ed in maniera inar-
restabile le condizioni dell’impianto;

o Scarsa stabilita di alcuni pannelli e di alcune lamiere che riducono sensibilmente le condizioni di sicu-
rezza e I’incolumita delle persone che accedono all’interno dell’impianto.

2. DESCRIZIONE DEI LAVORI SULLA COPERTURA E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI
STESSI

Il progetto ha riguardato un intervento di messa in sicurezza di un immobile attualmente destinato ad ospitare
attivita sportive ed occasionalmente anche spettacoli, che manterra 1’attuale destinazione e la medesima assegna-
zione.

In fase esecutiva gli interventi, a meno di motivate varianti, che potranno comunque essere redatte nel rispet-
to di quanto previsto dall’art. 25 della L. 109/94 e ss.mm.ii., devono effettuarsi nel rispetto della cronologia stabi-
lita in fase di redazione del Piano di sicurezza e comunque devono prevedere sempre un’ispezione preliminare
della copertura al fine di verificare eventuali nuovi ancoraggi difettosi e/o lamiere e/o parti di copertura ulterior-
mente compromesse nella loro stabilita, successivamente alla redazione del presente progetto.

11 progetto si sviluppa in piu fasi che qui di seguito si elencano:

2.1. Linee vita

Le coperture dei fabbricati civili e industriali fino ad oggi non sono mai state dotate di sistemi di ancoraggio
per poter fissare i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.1.) resi obbligatori dal D.Lgs. n. 81/08. L'entrata in
vigore del D.Lgs. n. 81/08 e della norma UNI 10942 ha reso la sicurezza una delle condizioni fondamentali da
seguire nei lavori di ristrutturazione, manutenzione, rifacimento delle coperture, essendo le cadute dall'alto una
delle prime cause di grave infortunio nel mondo del lavoro.

A tal uopo, verificato che la copertura del Palazzetto dello Sport € totalmente priva di detti sistemi, utili ed
indispensabili per consentirne anche la manutenzione ordinaria, ¢ stato ritenuto necessario provvedere
all’installazione di linee vita orizzontali e verticali.

In particolare si ¢ pensato all’ installazione lungo il perimetro della copertura, di una linea vita orizzontale
fissa, certificata secondo la UNI EN 795 in classe c, composta da n. 25 pali ancorati alla struttura in acciaio e col-
legati, senza soluzione di continuitd, da una fune di lunghezza pari a ml. 290 in acciaio inox del diametro di 8
mm. La scala di accesso alla copertura viene altresi munita di una linea vita verticale composta da ancoraggi alla
scala in acciaio inox, cavo di acciaio inox del diametro di 8mm, ammortizzatore d’energia e anticaduta mobile.

Le suddette strutture permetteranno ad operatori addetti alla manutenzione ordinaria e straordinaria della co-
pertura, di lavorare in totale sicurezza mediante 1’utilizzo di normali imbracature anticaduta e funi di vincolo alle
linee vita. Le sopradescritte linee vita, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, garantiscono l'acces-
so, il transito e I'esecuzione dei lavori stessi, preservando da cadute gli operatori sia in fase di esecuzione dei la-
vori di cui al presente progetto, sia in fase di successiva manutenzione della copertura.

Relazione interventi doc 2014 2/8



Il montaggio degli stessi dispositivi evita anche il montaggio di parapetti o ponteggi, riducendo anche 1’'uso
di autoscale e cestelli ed ottimizzando 1'impiego dei D.P.I. crea un sistema di sicurezza permanente sulla copertu-
ra.

2.2. Lavorazioni in quota

Nell’analisi preliminare del presente progetto si € ritenuto particolarmente vantaggioso prendere in conside-
razione I’ipotesi di intervento mediante un sistema di accesso e posizionamento in quota mutuato dal Free
Climbing e dalla speleologia (che viene contemplato dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro — Capo 1II art. 105, D.Lgs. 81/08). Mediante corde ed imbracature, gli operatori raggiungono in maniera
facile, sicura ed economica le zone di lavoro sulle piu diverse strutture.

La soluzione suddetta ¢ infatti risultata flessibile e si adatta alla struttura de quo, accelera i tempi d’intervento
ed elimina strutture fisse, con notevole riduzione dei costi. La richiesta per le ditte esecutrice ¢ quella di avere alle
dipendenze personale formato e specializzato nelle lavorazioni in cui € coinvolto, organizzato per squadre a se-
conda della tipologia dell’intervento da effettuarsi. Per garantire la sicurezza che deve essere punto di forza es-
senziale si richiede:

e Completa corrispondenza alle normative vigenti (D.Lgs. n.81/08).

e [l personale dipendente deve essere altamente specializzato in lavori di pulizia, muratura, vernicia-
tura, saldatura, restauro, etc., selezionato attentamente e formato per poter lavorare correttamente
in altezza. Ogni operatore deve avere seguito un corso di formazione per lavoratori addetti ai si-
stemi di accesso e posizionamento mediante funi, secondo quanto disposto dall’art. 116 comma 4,
del D.1gs. n.81/08 — allegato XXI.

o ]I fattore pericolo deve essere ridotto al minimo anche mediante 1’uso di attrezzature di sicurezza in
grado di sopportare carichi elevati; mantenendo anche un comfort d’intervento per 1’operatore, che
lavora in condizioni ergonomiche che permettano anche grande liberta di movimento.

e La ditta dovra garantire il possesso di attrezzature all’avanguardia appositamente progettate per
I’impiego lavorativo e rispondenti alle normative relative ai dispositivi di posizionamento e di pro-
tezione dalle cadute dall’alto.

e La ditta dovra garantire la verifica periodica delle tecniche applicate dagli operatori, finalizzata al
mantenimento degli standard di sicurezza.

2.3. Descrizione dell’intervento sulla copertura

Nel corso dei sopralluoghi effettuati, sono stati individuati gli elementi in lamiera di alluminio che si sono di-
staccati, e/o danneggiati. Si tratta, in primo luogo, di gran parte delle scossaline che costituiscono i coprigiunti
verticali dei pannelli grekor. Sono stati evidenziati distacchi nei coprigiunti, nonché in un certo numero di pannel-
li grekor e nelle scossaline di colmo. Il presente progetto prevede la sostituzione degli elementi distaccati, ma an-
che di quelli che appaiono svergolati e con la zona limitrofa ai fori delle viti di ancoraggio deformata e spesso
punzonata dalle stesse viti di fissaggio. In particolare, nell’analisi pre-progettuale si ¢ evidenziato che le viti uti-
lizzate dall’impresa per la sovrapposizione delle lamiere in allumino, tenendo conto dello spessore delle stesse,
hanno interessato un’area oltremodo esigua di lastra, cosicché il distacco degli elementi ¢ avvenuto perlopiu per
punzonatura della lamiera. E necessario, pertanto, per effettuare la messa in sicurezza, prevedere oltre la sostitu-
zione delle lamiere danneggiate, anche il ripristino del sistema di ancoraggio delle scossaline e/o delle lamiere di
copertura, che sono risultate le piu esposte, mediante un intervento sui punti di fissaggio esistenti. I fissaggi scelti
sono del tipo per pareti sottili, appositamente disegnati per aumentare, su ambedue le facce interna ed esterna
dell’accoppiamento, 1’area di lamiera interessata dal fissaggio. Gli interventi, a meno di successive motivate va-
rianti che potranno intervenire in relazione all’organizzazione d’impresa, dovranno effettuarsi con la seguente
metodologia e successione temporale che salvaguarda anche la sicurezza in cantiere: ispezione delle coperture per
I’individuazione di eventuali ancoraggi difettosi e lamiere danneggiate; sostituzione degli elementi danneggiati;
posa dei tasselli che integrano il fissaggio delle lamiere.

Si precisa quindi che il presente intervento ¢ finalizzato alla messa in sicurezza delle lamiere divelte e/o dan-
neggiate, con la riproposizione dell’intero pacchetto di materiali componenti la copertura dell’immobile cosi co-
stituito: pannello di lamiera grecata dello spessore di mm. 1,0, fissato con ferro piatto dello spessore di mm. 5;
barriera al vapore; coibente in lastre; guaina finale di copertura in PVC. Tutte le lavorazioni in quota prevedono
I’uso di piattaforma aerea o secondo le modalita del piano di sicurezza che I’impresa dovra presentare, 1’utilizzo
di idonee imbracature e cio nella considerazione che il presente progetto prevede come esecuzione iniziale la rea-
lizzazione delle linee vita. Le suddette strutture permetteranno ad operatori, necessari per la esecuzione del pre-
sente progetto, ma anche per gli addetti alla manutenzione ordinaria e straordinaria della copertura, di lavorare in
totale sicurezza mediante 1’utilizzo di normali imbracature anticaduta e funi di vincolo alle linee vita.

2.4. Dismissione guaina di copertura in PVC
Dismissione di guaina di copertura in PVC anche in piu strati, sia sulla copertura che sulle pareti sub-

verticali, compreso: la rimozione degli elementi di fissaggio realizzati mediante saldature e/o bullonature, indi-
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pendentemente dal materiale con cui essi sono realizzati, anche con idoneo mezzo meccanico, il taglio del mate-
riale in formato idoneo per poter essere maneggiato, il tiro in basso, il provvisorio accantonamento e stoccaggio
ordinato in area idonea di cantiere, il successivo carico su mezzi di trasporto, ivi compreso il trasporto a discarica
pubblica autorizzata per il tipo di materiale, a qualunque distanza dal cantiere ed i relativi oneri di conferimento.

2.5. Dismissione di strato di coibente

Dismissione di strato di coibente anche in piu strati, compreso: la rimozione degli elementi di fissaggio rea-
lizzati mediante bullonature, indipendentemente dal materiale con cui essi sono realizzati, anche con idoneo mez-
70 meccanico, il taglio del materiale in formato idoneo per poter essere maneggiato, il tiro in basso, il provvisorio
accantonamento e stoccaggio ordinato in area idonea di cantiere, il successivo carico su mezzi di trasporto, ivi
compreso il trasporto a discarica pubblica autorizzata per il tipo di materiale, a qualunque distanza dal cantiere ed
i relativi oneri di conferimento.

2.6. Dismissione di strato di barriera al vapore

Dismissione di strato di barriera al vapore anche in piu strati, compreso: la rimozione degli elementi di fis-
saggio realizzati mediante bullonature, indipendentemente dal materiale con cui essi sono realizzati, anche con
idoneo mezzo meccanico, il taglio del materiale in formato idoneo per poter essere maneggiato, il tiro in basso, il
provvisorio accantonamento e stoccaggio ordinato in area idonea di cantiere, il successivo carico su mezzi di tra-
sporto, ivi compreso il trasporto a discarica pubblica autorizzata per il tipo di materiale, a qualunque distanza dal
cantiere ed i relativi oneri di conferimento.

2.7. Dismissione di materiale ferroso

Dismissione di materiale ferroso, compreso: la rimozione degli elementi di fissaggio realizzati mediante bul-
lonature e/o chiodature, indipendentemente dal materiale con cui essi sono realizzati, anche con idoneo mezzo
meccanico, il taglio del materiale in formato idoneo per poter essere maneggiato, il tiro in basso, il provvisorio
accantonamento e stoccaggio ordinato in area idonea di cantiere, il successivo carico su mezzi di trasporto, ivi
compreso il trasporto a discarica pubblica autorizzata per il tipo di materiale, a qualunque distanza dal cantiere ed
i relativi oneri di conferimento.

2.8. Dismissione delle porzioni della copertura in condizioni di precaria stabilita e regolarizzazione del-
la maglia strutturale portante le lamiere

Al fine di consentire I’individuazione di maglie strutturali regolari, portanti le lamiere e consentire un appog-
gio regolare delle stesse, si ritiene opportuno procedere alla rimozione di alcune lamiere, peraltro gia in condizio-
ni di evidente precarieta. Cio estende evidentemente 1’area di intervento, ma ne garantisce una maggiore futura
sicurezza, avendo verificato che le lamiere da rimuovere hanno i sistemi di fissaggio gia in condizioni di evidente
mutamento rispetto a quella iniziale, tali comunque da non costituire pit un sicuro supporto per le nuove lamiere.

La rimozione si ritiene altresi opportuna, in quanto ¢ stato verificato, come rilevabile dall’allegata documen-
tazione fotografica, che la sovrapposizione delle lamiere € in contropendenza e trattenendo le acque meteoriche,
lascia ampie fessure per le infiltrazioni delle stesse, con i conseguenti danni derivanti dalla corrosione.

Le superiori dismissioni dovranno essere eseguite con l'attenzione di non danneggiare il supporto di base e/o i
pannelli adiacenti che appaiono stabili, allineati e nella configurazione geometrica e strutturale originaria. Le su-
periori dismissioni, prevedono sia la rimozione degli elementi gia in fase di evidente distacco che di quello anco-
ra fissati al supporto strutturale di base, ma danneggiati, anche con eventuale idoneo mezzo meccanico.

Occorre quindi pulire accuratamente 1'intera superficie dei singoli strati di materiali dismessi, da eventuali re-
sidui di altri materiali, preliminarmente al suo accantonamento nell'area di cantiere dedicata. Compreso il test di
cessione da fare presso i laboratori autorizzati per la tipizzazione del materiale.

2.9. Fornitura e posa in opera di nuovi materiali componenti la copertura

Prima della esecuzione del manto di copertura finale occorre eseguire il trattamento di finitura monocompo-
nente sulla lamiera zincata non sostituita. La predetta finitura deve essere resistente: all'acqua (ISO 20812-
2/1993), agli acidi (ISO 20812-1/1993), agli alcali (ISO 20812-1/1993), alle intemperie (ISO 2810/2004), ai lu-
brificanti (ISO 20812-1/1993), ai raggi UV (ISO 4892-1/1999). 1l trattamento deve essere eseguito previa accura-
ta pulizia delle superfici da trattare che devono essere perfettamente asciutte ed esenti da oli e/o grassi. Prima del-
la verniciatura occorre effettuare un trattamento di sgrassaggio e nei casi di elevata ossidazione, occorre sottopor-
re la superficie ad un processo di conversione chimica, previa pulizia meccanica mediante spazzolatura o carteg-
giatura. Il prodotto di finitura deve essere dato, mediante pennello, rullo o a spruzzo, in due mani e in uno spesso-
re minimo di 130 micron. L'intervento deve essere eseguito nelle condizioni d'impiego previste dalle schede tec-
niche di prodotto, occorre attenersi scrupolosamente alle modalita e ai tempi di sovraverniciatura per non incorre-
re in fenomeni di rimozione e o raggrinsimenti dello strato di vernice sottostante che possono altrimenti verificar-
si se le mani successive vengono applicate oltre i tempi indicati nelle schede tecniche di prodotto. I supporti de-
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vono essere puliti ed esenti da polvere e parti incoerenti e da qualsiasi tipologia di pitture. I materiali devono co-
munque essere forniti su campionatura preventiva sottoposta alla D.L. Compresa la fornitura del fascicolo d'uso
contenente copia del certificato di collaudo dei materiali. La finitura non dovra essere applicata con temperature
inferiori a +5°C evitando la prolungata esposizione diretta al vento ed all'insolazione delle superfici fresche ed
evitando superfici calde, umide o con irraggiamento solare diretto. Successivamente al predetto trattamento della
lamiera grecata, occorre procedere alla posa in opera di nuovi materiali componenti la copertura aventi le seguen-
ti caratteristiche: Strato di controllo del vapore, strato di isolamento termico, manto sintetico in PVC per imper-
meabilizzazioni di copertura, fissaggi meccanici, cosi costituiti:

o Strato di controllo del vapore a base di HDPE (alta densita), autoestinguente, avente certificazione CE di
conformita alla norma EN 13984, spessore almeno 0,20 mm. Avente le seguenti caratteristiche: Superficie:
liscia, Reazione al fuoco: Classe E, secondo norma EN ISO 11925-2:2002, classificazione dopo EN 13501-
1; Proprieta di trasmissione del vapore d'acqua: almeno 400 (+/- 70) m , secondo norma EN 1931; Tenuta
all'acqua, impermeabilita: Conforme, secondo norma EN 1928; Carico di rottura longitudinale: >= 250 N/
50 mm, secondo norma EN 12311-2; Carico di rottura trasversale: >= 250 N/ 50 mm, secondo norma EN
12311-2; Allungamento a rottura longitudinale: >= 600%, secondo norma EN 12311-2; Allungamento a
rottura trasversale: >= 600%, secondo norma EN 12311-2; Resistenza all'urto: <= 100 mm, secondo norma
EN 12691; Resistenza alla lacerazione - prova del chiodo (longitudinale): >= 150 N, secondo norma EN
12310-1; Resistenza alla lacerazione - prova del chiodo (trasversale): >= 150 N, secondo norma EN 12310-
1; Resistenza al taglio delle giunzioni (saldature): >= 75 N/ 50 mm, secondo norma EN 12317-2; Produ-
zione con sistema di qualita certificato secondo norma ISO 9001 e ISO 14001; Certificazione CE. Posa a
secco con sovrapposizione dei teli di almeno 10 cm, sigillatura dei sormonti con nastro biadesivo butilico
larghezza minima 50 mm.;

e Strato di isolamento termico formato da lastre rigide di isolamento termico a base di polistirene espanso
sinterizzato, stampato, autoestinguente, battentato su quattro lati, minimamente igroscopico, isotropo, di-
mensionalmente stabile, con aggiunta di grafite, spessore di almeno 50 mm, produzione mediante stampag-
gio di ogni singola lastra per termocompressione avente le seguenti caratteristiche: Conduttivita termi-
ca:almeno 1D = 0,030 W/mK, secondo norma EN 12667; Resistenza- termica dichiarata: RD, secondo
norma EN 12667; per almeno 50 mm = 1,65 W/m2K, Fattore di resistenza alla diffusione del vapore: m =
70 (valore medio), secondo norma EN 13613; Resistenza a compressione, a deformazione 10 %: >= 200
kPa, secondo norma EN 826; Resistenza a flessione: >= 250 kPa, secondo norma EN 12089; Resistenza a
carico permanente (def. 2 % dopo 50 anni): <= 70 kPa, secondo norma EN 1606; Reazione al fuoco: Classe
E, secondo norma EN 13501-1; Temperatura d'esercizio: <= +80°C; Produzione con sistema di qualita cer-
tificato secondo norme ISO 9001; Certificazione CE secondo norma UNI EN 13163. Posa a secco con in-
castro dei lati battentati. Fissaggio meccanico di ogni singola lastra mediante specifiche piastrine metalli-
che, di dimensioni almeno 70x70x1 mm, aventi trattamento di protezione contro la corrosione conforme al-
le direttive UEAtc (classe 2), e specifici chiodi fissati meccanicamente di diametro >= @ 6 mm, aventi ade-
guato trattamento contro la corrosione conforme alla norma DIN 50018.

e Manto sintetico in PVC per impermeabilizzazioni di copertura realizzato in "lega" di poliolefine flessibili
(FPO) di elevata qualita, avente armatura composita in rete di poliestere e fibra di vetro ad alta resistenza
meccanica, monostrato non prelaminato, resistente ai raggi UV, provvisto di speciale trattamento di lacca-
tura superficiale che impedisce allo sporco di penetrare nel materiale, spessore di almeno 1,75 mm, ottenu-
to in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta per estrusione in unico passaggio sulle due
facce dell'armatura. Avente le seguenti caratteristiche: - Superficie: liscia, laccata; - Colore faccia superiore
a scelta della D.L. - Colore faccia inferiore: nero; - Difetti visibili: Conforme, secondo norma EN 1850-2; -
Rettilineita: secondo norma EN 1848-2; - Planarita: secondo norma EN 1848-2; - Spessore: almeno 1,75 (-
5/ +10%) mm, secondo norma EN 1849-2; - Massa areica: 1,95 (-5 / +10%) kg/m2, secondo norma EN
1849-2; - Tenuta all'acqua, impermeabilita: Conforme, secondo norma EN 1928; - Esposizione agli agenti
chimici liquidi, acqua inclusa secondo norma EN 1847; - Esposizione al fuoco dall'esterno norme ENV
1187 e EN 13501-5; - Reazione al fuoco: Classe E, secondo norma EN ISO 11925-2, classificazione dopo
EN 13501-1; - Resistenza alla grandine secondo norma EN 13583; - Resistenza al distacco delle giunzioni
(saldature): >= 300 N/50 mm, secondo norma EN 12316-2; - Resistenza al taglio delle giunzioni (saldatu-
re): >= 500 N/50 mm, secondo norma EN 12317-2; - Proprieta di trasmissione del vapore d'acqua:secondo
norma EN 1931; - Carico di rottura longitudinale: >= 1.000 N/50 mm, secondo norma EN 12311-2; - Cari-
co di rottura trasversale: >= 900 N/50 mm, secondo norma EN 12311-2; - Allungamento a rottura longitu-
dinale: >= 12%, secondo norma EN 12311-2; - Allungamento a rottura trasversale: >= 12%, secondo nor-
ma EN 12311-2; - Resistenza all'urto secondo norma EN 12691; - Resistenza al carico statico secondo
norma EN 12730; - Resistenza alla lacerazione (longitudinale): >= 300 N, secondo norma EN 12310-2; -
Resistenza alla lacerazione (trasversale): >= 300 N, secondo norma EN 12310-2; - Stabilita dimensionale
(longitudinale): <= 120,2% %, secondo norma EN 1107-2; - Stabilita dimensionale (trasversale): <= %:0,1%
%, secondo norma EN 1107-2; - Flessibilita a freddo: <= -30 °C, secondo norma EN 495-5; - Invecchia-
mento artificiale, tramite esposizione combinata di lunga durata alle radiazioni UV, alla temperatura eleva-
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ta e all'acqua: Conforme, secondo norma EN 1297 (> 5.000 h); - Riflettanza CIGS (iniziale): almeno 95%,
secondo norma EN 410, in relazione alla sensibilita CIGS; Riflettanza solare (iniziale): almeno 0,85, se-
condo norma ASTM C 1549; - Emittanza solare (iniziale): almeno 0,85, secondo norme ASTM E 408,
ASTM C 1371; - Produzione con sistema di qualita certificato secondo norma ISO 9001 e ISO 14001; -
Certificazione CE secondo norma EN 13956. Avente elevata stabilita chimica, ampio spettro di resistenza
alle sostanze di percolamento, avanzato profilo ecologico. Esente da composti alogenati, plastificanti, bi-
tumi e metalli pesanti. Posa a secco con sovrapposizione dei teli di 12 cm, con successivo fissaggio mecca-
nico al supporto come indicato di seguito.

Saldatura per termo-fusione dei sormonti mediante apporto di aria calda con sistemi manuali ed automa-
tici, previa preparazione/pulizia della superficie. Tutte le saldature manuali verranno realizzate in tre fasi:

- puntatura dei teli
- presaldatura con formazione di sacca interna
- saldatura finale a tenuta ermetica.

o Sistema di fissaggio meccanico da applicare su strutture in metallo composto da:- piastrine di ancoraggio in
lamiera di acciaio con rivestimento in alluminio/zinco, misure minime 80x40x1 mm, aventi almeno n°® 8
esclusive ancorette di fissaggio del manto per aumentare il valore di resistenza allo strappo, con incavo per
la sede della testa della vite di ancoraggio; - elementi di fissaggio realizzati con specifiche viti per metallo
opportunamente trattate contro la corrosione (resist. 12 cicli secondo DIN 50018), di almeno @ 6,0 mm. Il
fissaggio deve essere posizionato in corrispondenza dei sormonti del manto impermeabile di copertura.
Nella collocazione dei predetti componenti deve essere garantita la planarita delle superfici in relazione al
supporto strutturale e all'intera superficie di copertura. I materiali devono comunque essere forniti su cam-
pionatura preventiva sottoposta alla D.L. Compresa la fornitura del fascicolo d'uso e montaggio contenente
copia del certificato di collaudo dei materiali.

L'impresa ¢ onerata di produrre accurata documentazione fotografica comprovante l'attivita svolta per la rea-
lizzazione di tutte le predette lavorazioni. Nel caso in cui I'impresa non fornisse la documentazione richiesta la
stazione appaltante avra il diritto di incaricare una societa specializzata per le verifiche del caso addebitando per
intero le somme occorrenti a tale controllo.

3. DESCRIZIONE DEI LAVORI RICHIESTI CON LA NOTA prot. N. 366 DEL 14.05.2010
DELL’ASSESSORE ALLE MANUTENZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI STESSI

Della predetta nota assessoriale si precisa che i lavori relativi al rifacimento del parquet, non vengono esegui-
ti nell’ambito della presente progettazione, ma saranno oggetto di altro procedimento. Pertanto oltre che al rifa-
cimento totale della copertura, con la presente progettazione, nel rispetto di quanto richiesto con la precedente
nota assessoriale e secondo quanto stabilito nel corso della riunione del giorno 13.02.2014 ¢ previsto:

3.1. Dismissione totale del guaina esterna della vasca antincendio in condizioni di grave degrado

Nel corso dei piu recenti sopralluoghi, avvenuti successivamente ai danni verificatisi nella notte tra il 23 ed il
24 marzo 2008, alla presenza anche di esperti del settore, € stato evidenziato un profondo degrado della guaina
impermeabilizzante di copertura della vasca antincendio, che ha in realta perduto i requisiti minimi di impermea-
bilita, manifestando la diffusa presenza di aree fortemente sfaldate. La stessa impermeabilizzazione manifesta
profondi e diffusi avvallamenti, nonché ampie buche con la compromissione non solo dell’effetto estetico, ma
delle caratteristiche di impermeabilita della stessa. Pertanto si € ritenuto opportuno procedere alla dismissione
dell’intero pacchetto di impermeabilizzazione fino al massetto. La dismissione della guaina e/o asfalto, prevede
sia la rimozione di quelle parti gia in fase di evidente distacco che di quelle ancora fissata al supporto cementizio
inferiore, anche con eventuale idoneo mezzo meccanico. Quindi ¢ necessario procedere alla pulizia mediante i-
dropulitrice delle superfici, fino ad ottenere una superficie a poro aperto, occorre altresi procedere alla verifica
che la soletta non abbia difetti quali nidi di ghiaia, affioramento di ferri d'armatura, fori passanti, pezzi di legno o
altri materiali estranei al cls. Tutte le parti in distacco, incoerenti e friabili dovranno essere rimosse. Tutte le supe-
riori dismissioni dovranno essere eseguite con l'attenzione di non danneggiare il supporto cementizio di base, che
appare stabile, allineato e nella configurazione geometrica e strutturale originaria.

3.2. Rifacimento totale dello strato di impermeabilizzazione della vasca antincendio esterna

Posa in opera di impermeabilizzazione con membrana liquida composita, dello spessore di almeno 3,00 mm,
costituita da elastomero di poliuretano monocomponente, 100% traspirante (certificazioni EOTA, DIBT, MPA,
IBMB, CE), resistente alla pressione dell'acqua in spinta negativa, ignifugo, stabile ai raggi U.V., alla pioggia a-
cida, con resistenza alla trazione di almeno 2,2 N/mm? e aderenza al supporto di almeno 25 kg/cm?; con finitura
in vernice in poliuretano di vario colore ad alta permanenza elastica, calpestabile a qualsiasi temperatura, applica-
ta a strati, con rullo,spatola o spruzzo, cosi composti:

- Primer poliuretanico monocomponente;
- Membrana liquida, composta da elastomero di poliuretano monocomponente, da applicarsi a pit mani;
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- Fibra di geotessuto rinforzante in poliestere;
- Vernice in poliuretano alifatico monocomponente, nei colori a scelta della D.L., con aggiunta di quarzi per
rendere la superficie antiscivolo.

4. CONCLUSIONI

A margine di questa premessa si precisa che la presente progettazione, di cui fanno parte integrante anche gli
allegati elaborati grafici, contabili e la relativa documentazione fotografica, come convenuto nel corso della riu-
nione del 12.02.2014, alla quale hanno partecipato tra gli altri, il Sindaco, I’Ass.re ai LL.PP. e Manutenzioni,
I’Ass.re allo Sport, il Segretario Generale del Comune di Palermo, il Capo Area Gestione del Territorio e I’ex
Capo Area delle Manutenzioni e come disposto dal RUP con nota 160655 del 21/02/2014, riguarda quindi:

¢ lo smontaggio dell’intero pacchetto di copertura, la cui stabilita risulta ormai compromessa, fino al
supporto, costituito dallo strato di lamiera grecata,

¢ [l’integrazione e/o sostituzione di porzioni di lamiera grecata,

o il rifacimento totale del pacchetto di copertura costituito da barriera di controllo del vapore, strato
coibente, guaina di PVC di impermeabilizzazione,

e impermeabilizzazione della vasca antincendio.

Le predette opere pertanto sono state progettate in ottemperanza a quanto deciso dall’Amministrazione nel
corso della riunione del 12.02.2014 e da sole ovviamente non possono consentire la fruibilita dell’impianto, come
peraltro risulta all’ Amministrazione che, per sua stessa ammissione ha ritenuto opportuno dividere I’intervento in
due fasi distinte: una che ha riguardato questa progettazione e finalizzata alla messa in sicurezza della copertura
ed una seconda, per la quale occorrera procedere a nuove nomine di RUP e di gruppo di progettazione, con la
quale si procedera alla progettazione di tutti gli altri interventi, (impianti, opere edili, ecc.) per il ripristino di tutte
le parti danneggiate e vandalizzate nel tempo, e soltanto in seguito all’esecuzione dei quali, I’impianto potra esse-
re agibile.

Si ribadisce altresi, che nessuna modificazione della predetta destinazione urbanistica ¢ prevista nel progetto
in argomento. Per quanto riguarda i lavori da eseguire nell’ambito di questo progetto, non sono previsti interventi
che possano comportare incremento della superficie o della cubatura esistente, mentre gli interventi di demolizio-
ne previsti sono quelli strettamente necessari per consentire 1’intervento di manutenzione straordinaria e di messa
in sicurezza della copertura dell’impianto.

L’impianto e lo smobilizzo del cantiere, il trasporto, I’approntamento, 1’installazione delle attrezzature e tutti
i dispositivi concernenti la sicurezza e 1’incolumita dei lavoratori e di coloro che frequentano la struttura, sono a
carico dell’impresa, ivi compresi gli opportuni apprestamenti eseguiti al fine di salvaguardare la struttura.

Per quanto qui non espressamente riportato, in merito alle opere, si rimanda agli allegati al presente progetto
denominato “Manutenzione straordinaria Palazzetto dello Palasport- Rifacimento della Copertura”
Palermo, Li

11 Coordinatore del Gruppo di Progettazione
(Ing. Giovanni Riccobono)
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