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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARCH ARCHITETTONICO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ARCH ARCHITETTONICO

DEM DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
5 AN.O1 Dismissione con recupero eseguita a

mano con la massima cura ed attenzione

di

Basole e caditoie sotto il marciapiede

200 x 0,50 100,00

Parte ingressi alla piazza

32,00x 1,0 32,00

Zone attraversamento cavi elettrici

15x1,8x 0,5 13,50

Zone attraversamento tubazioni impianto

idrico

15x18x,5 13,50

Sommano AN.O1 m2 159,00 31,23 € 4.965,57
6 AN.02 Dismissione con recupero eseguitaa

mano con lamassima cura ed attenzione

di

Bordo marciapiede 173,00

Bordi esterni aiuole 170,00

Bordi interni aiuole per passaggio cavi

elettrici

25 x 0,50 12,50

Bordi interni aiuole per passaggio

tubazioni impianto idrico

25 x 0,50 12,50

Sommano AN.02 m 368,00 8,04 € 2.958,72
7 AN.O3 Rimozione di panche di qualsiasi forma,

dimensione, materiale (ferro, legno 34,00

Sommano AN.03 cad 34,00 40,94 € 1.391,96
8 AN.04 Dismissione di palo in ghisa con relativo

apparecchio di illuminazione posto a 24,00

Sommano AN.04 cad 24,00 30,83 € 739,92
13 |AN.05 Collocazione di basolato in pietrame

calcareo grigio

Basole e caditoie sotto il marciapiede

200 x 0,50 100,00

Parte ingressi alla piazza

32,00x 1,0 32,00

Zone attraversamento cavi elettrici

15x1,8x 0,5 13,50

Zone attraversamento tubazioni impianto

A Riportare: 145,50 € 10.056,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEM DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. | IMPORTO
Riporto: 145,50 € 10.056,17
idrico
15x18x,5 13,50
Sommano AN.05 m | 159,00 € 57,41 € 912819
14 |AN.06 Collocazione di orlaturain basole di
pietrame calcareo bianco
Bordo marciapiede 173,00
Bordi esterni aiuole 170,00
Bordi interni aiuole per passaggio cavi
elettrici
25 x 0,50 12,50
Bordi interni aiuole per passaggio
tubazioni impianto idrico
25 x 0,50 12,50
Sommano AN.06 m 368,00 € 38,16 € 14.042,88
99 |AN.30 Rimozione di alberi della specie
Brachichiton di qualsiasi diametro ed
Albero di fronte la Stazione 1,00
Sommano AN.30 cad 1,00 € 296,14 € 296,14
2 21.1.2 Demolizione di calcestruzzo di
cemento...colta, escluso il trasporto a
rifiuto.
1) eseguito con mezzo meccanico.
Aiuolevasca 17
4x450x0,15x 0,1 0,27
Vascan® 17 - Base
4,40x4,40x,1 1,94
Vasche 15-16 - Base
2x3,85x385x,1 2,96
Sommano 21.1.2/1) esegu ms 517 |€ 390,20 € 2.017,33
3 21.1.3 Demolizione di calcestruzzo di
cemento...colta, escluso il trasporto a
rifiuto.
1) eseguito con mezzo meccanico.
Vascan® 17 - Muro
2350x0,10x 1,2 2,82
Vasche 15-16 - Muro
2x14x,1x1,2 3,36
Sedile
2x15x,2x0,10 0,60
Sommano 21.1.3/1) esegu m3 6,78 |€ 454,70 € 3.082,87
4 21.1.6 Demoalizione di pavimenti e
A Riportare: € 38.623,58
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEM DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 38.623,58

rivestiment...ccolta, escluso il trasporto a

rifiuto.

Vascan® 17 - Muro

25x1,10 27,50

Vasche 15-16 - Muro

2x15x 1,10 33,00

Parte centrale x nuovo disegno 65,00

Sommano 21.1.6 m? 125,50 |€ 10,60 € 1.330,30
9 21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calc...

per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

Vasca 17

32,00x10,00 320,00

Vasche 16 e 15

2x10,10x10 202,00

Sommano 21.1.9 m? 522,00 € 1,74 € 908,28
1 21.1.16 Rimozione di opere in ferro quali

trav...eventuali operedi ripristino

connesse.

Dissuasori e cestini 301,30

Sommano 21.1.16 kg 301,30 € 0,36 € 108,47

Importo netto DEMOLIZIONI E

RIMOZIONI

€ 40.970,63
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCA SCAVI, RINTERRI E TRASPORTI

N.R. | ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

TRASPORTI

11 |1.17

su...00, sono acarico
dell’Amministrazione.

kW.

125,00x0,30

12 124

chilometro.

10,00x(125,00%0,30)

10 |21.1.26

mezzo.

Sommano 21.1.26

TRASPORTI

SCA SCAVI, RINTERRI E

Scavo a sezione obbligata, eseguito

1) in terreni costituiti dalimi,
argi...deguata potenza non inferiore ai 45

Scavo zona nuove vasche centrali

Ulteriore scavo per vasche con acqua
2x(3,14x2,10x2,10x0,6)

Per alargamento piazza
(2x68,00+39,00+2x6,50) x ,90 x ,5

Sommano 1.1.7/1) in te

Trasporto di materie, provenienti da
s...dladiscarica, da compensarsi a parte.

2) per materie provenienti dagli
scavi...misurato in sito e per ogni

Scavo zona nuove vasche centrali

Ulteriore scavo per vasche con acqua
2x(3,14x2,10x2,10x0,6)x10

Per alargamento piazza

10 x (2x68,00+39,00+2x6,50) x ,90 x ,5
Per incremento volume
10,00x((37,5+16,61+84,6)x0,4)
Sommano 1.2.4/2) per m

Trasporto alle pubbliche discariche
de...teriale trasportato misurato sul

Importo netto SCAVI, RINTERRI E

37,50

16,62

84,60

m3

375,00

166,17

846,00

554,84

m3

30,00

m3

138,72

1.942,01

30,00

€

€

10,33

0,63

24,70

€ 1.432,98

€ 1.223,47

€ 741,00

€ 3.397,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CLSOPEREIN CA.

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

28

29

30

31

32

311

311

311

321

323

CLSOPEREIN CA.

Conglomerato cementizio per strutture ...
le casseforme e le barre di armatura.

1) per opere in fondazione con C 8/10.
Vasche centrali (magrone)
4 x ((3,14x2,00x2,00)) x 0,10

Sommano 3.1.1/1) per o

Conglomerato cementizio per strutture ...
le casseforme e le barre di armatura.

6) per opere in fondazione lavori edili
con C 20/25.

Vasche con acqua
2x241x220x%,3
(2x2) x 7,3x 0,80
Vasche con terra
2x 11,50 x 0,20

Sommano 3.1.1/6) per o

Conglomerato cementizio per strutture ...
le casseforme e le barre di armatura.

8) per opere in elevazione lavori edili
con C 20/25.

Vasche con acqua

2 x (2x2,41) x (2x1,60) x 1,32
Parte centrale con botola
2x(0,62+0,32) x 1,63 x 0,10
2x0,52x0,60x 0,10
Riempimento tra vasca e sedile
2x4,20x 0,70

Vasche con terra

2 x (2x2,21) x (2x1,60) x 0,82
Sommano 3.1.1/8) per o

Acciaio in barre a aderenza migliorata...
ultime a carico dell'’Amministrazione):

2) per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate.

Si considerano 50 kg di armatura per mc
dicls

50x(31,14+70,17)
Sommano 3.2.1/2) per s

Casseforme per getti di conglomerati
A Riportare:

m3

m3

m3

kg

5,02

5,02

3,18
23,36

4,60

31,14

40,72

0,31
0,06

5,88

23,20

70,17

5.065,50
-0,01

5.065,49

€

€

€

115,20

142,30

153,10

1,64

€ 578,30

€ 4.431,22

€ 10.743,03

€ 8.307,40

€ 24.059,95
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CLSOPEREIN CA.

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: € 24.059,95

S...el casseri acontatto dei conglomerati.

Vasche con acqua - Fondazione

2 X (3,14x2x2) x 0,20 5,02

Esterno muri in elevazione

2 x 2,20 x (0,82+0,70) 6,69

4x241x0,82 7,90

Interno muri in elevazione

4x1,81x0,90 6,52

2x1,81x 1,63 5,90

-2x 0,60 x 0,60 -0,72

4 x (0,42+0,32) x 0,60 1,78

Vasche con terra - Fondazione

2 x (3,14x2,00x2,00) x 0,20 5,02

Muri in elevazione

(2x4) x (1,84+1,59) x 0,82 22,50

Sommano 3.2.3 m? 60,61 |€ 19,70 € 1.194,02

Importo netto OPERE IN C.A. € 25.253,97
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PAV PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

15

17

16

18

19

20

41

40

AN.O7

AN.08

AN.09

AN.17

AN.18

AN.19

AN.22

56

PAV PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Forn. e call. di orlaturadi basole di
calcaregrigiotipo " Pietradi Billiemi"

Maggiori quantita nuovi bordi di
marciapiede per alargamento piazza

Disegno centrale marciapiede lato est
Sommano AN.O7

Forn. ecall. di orlaturain pietra calcarea
bianca della stessa tipologia

Per alargamento aiuole
Per parti mancanti o rotte

Sommano AN.08

Forn. e coll. di basole in calcare per
pavimentazione della piazza di colore

Parte ingressi alla piazza per
allargamento piazza

32x14
Per sostituzione basole rotte

Sommano AN.09

Forn. e coll. di basole a chiusura di
caditoie stradali in calcare di colore

Caditoie parte retta nuovo disegno
piazza

Sommano AN.17

Pavimentazione eseguita mediante la
fornitura e collocazione di ciottoli di

Area centrale nuovo disegno

Sommano AN.18

Forn. e coll. di basole concave in calcare
predisposte secondo i disegni ele

Basole nuovo disegno piazzalato ovest
Sommano AN.19

Maggior onere allavoce 5.6 per la
collocazione di spezzoni di piastrelle di

Aree vasche da pavimentare con
spezzoni di piastrelle colorate.

4x3
Sommano AN.22

Pavimento in piastrellein
monocottura...ro completo e a perfetta
regolad'arte.

A Riportare:

m2

cad

m2

m2

10,00
42,00

52,00

7,00
10,00

17,00

44,80
5,00

49,80

3,00
3,00

56,50

56,50

22,50

22,50

12,00

12,00

€

€

153,41

55,35

115,02

119,78

80,01

122,31

90,12

7.977,32

940,95

5.728,00

359,34

4.520,57

2.751,98

1.081,44

23.359,60

Pag. 7 di 30




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PAV PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

39

33

100

101

102

512

6.1.2

7.1.2

713

7.2.16

Riporto:

Aree vasche da pavimentare con
spezzoni di piastrelle colorate.

4x3

Sommano 5.6

Massetto di sottofondo per
pavimentazi...opera finita a perfetta
regolad'arte.

collocato al'esterno degli edifici.

Aree vasche da pavimentare con
spezzoni di piastrelle colorate.

4x3
Sommano 5.12/collocat

Fondazione stradal e eseguita con
misto...nza dalle cave di prestito fino a5
km.

2) per strade in ambito urbano.
Areaaciotoli nuova parte centrale
56,50 x 0,25

Riempimenti vasche con acqua
(2x2) x 1,53 x (0,49+0,52) x ,10

Sommano 6.1.2/2) per s

Fornituradi opereinferroin
profila...ure, tagli, sfridi ed ogni atro
onere.

Bordo in acciaio per caditoie parte retta
nuovo disegno piazza

3x4,00
Sommano 7.1.2

Posain operadi operein ferro di
cui...voro completo a perfettaregola
darte.

Bordo in acciaio per caditoie parte retta
nuovo disegno piazza

3x4,00
Sommano 7.1.3

Zincatura di operein ferro di
qualsia...mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc.

2) per carpenterialeggera

Bordo in acciaio per caditoie parte retta
nuovo disegno piazza

3x4,00
A Riportare:

m2

m?2

m3

kg

kg

12,00

12,00

12,00

12,00

14,13

0,62

14,75

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00
12,00

€

€

€

46,80

11,70

32,80

3,09

2,59

€ 23.359,60

€ 561,60

€ 140,40

€ 483,80

€ 37,08

€ 31,08

€ 24.613,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PAV PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 12,00 € 24.613,56
Sommano 7.2.16/2) per ¢ Kg 12,00 |€ 1,21 € 14,52
38 (12111 Fornitura e posain operadi strato
im...era compiuta a perfetta regola d'arte.
3) spessore 2,0 mm.
Vasche centrali con acqua
2 X (4x0,32+3x0,49+3x0,52) x 1,53 13,19
Vasche centrali con terra
2 x (2x1,84+2x1,59) x (0,8+2x0,20) 16,46
Sommano 12.1.11/3) spess m | 2965|€ 31,00 € 919,15
Importo netto PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI € 25.547,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VER OPERE A VERDE
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

VER OPERE A VERDE
21 |AN.10 Fornitura, spandimento e livellamento di

terradi coltivo tendenzialmente

Aree aterreno

859,00x0,1 85,90

Riempimento vasche con terra centrali

2x1,84x159x0,70 4,10

Riempimento vasche centrali con acqua

(2x2) x 1,53 x (0,52+0,49) x ,17 1,05

Sommano AN.10 m | 9105 26,47 2.410,09
22 |AN.11 Ammendatura di terreno vegetale previa

fresatura dell'erba, con eliminazione

Areaaprato 1.231,00

Sommano AN.11 m2 1.231,00 2,38 2.929,78
23 |AN.12 Fornitura e messa a dimora di tappeto

erboso in rotoli pronto effetto realizzati

Areaaprato 1.231,00

Sommano AN.12 m2 1.231,00 26,05 32.067,55
43 |AN.21 Fornitura e messaadimoradi albero o

siepe ornamentale asceltadellaD.L. di 4,00

Sommano AN.21 cad 4,00 27,38 109,52

Importo netto OPERE A VERDE 37.516,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARR ARREDO URBANO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

25

26

27

42

34

35

36

37

AN.14

AN.15

AN.16

AN.20

712

7.1.3

7.2.16

1151

ARR ARREDO URBANO

Fornitura e collocazione di panca con
struttura di sostegno in fusione di

Sommano AN.14

Fornitura e collocazione di cesto in
lamiera di acciaio zincata a cado
secondo

Sommano AN.15

Fornitura e collocazione di dissuasore
con strutturain profilato di acciaio

Sommano AN.16

Fornitura e collocazione di rivestimento
in marmo Travertino levigato di ottima

Vasche centrali
Sommano AN.20

Fornituradi operein ferroin
profila...ure, tagli, sfridi ed ogni atro
onere.

Botola ispezione vasche centrali con
acqua

2x20,00
Sommano 7.1.2

Posain operadi operein ferro di
cui...voro completo a perfettaregola
darte.

Botola ispezione vasche centrali con
acqua

2x20,00
Sommano 7.1.3

Zincatura di operein ferro di
gualsia...mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc.

2) per carpenteria leggera

Botola ispezione vasche centrali con
acqua

2x20,00
Sommano 7.2.16/2) per ¢

Verniciaturadi cancellate, ringhiere
...oro compiuto a perfettaregola d'arte.

Botola ispezione vasche centrali con
acqua

A Riportare:

cad

cad

cad

cad

kg

kg

Kg

30,00

30,00

7,00
7,00

8,00
8,00

4,00
4,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

2.531,44

975,63

546,88

12.205,17

3,09

2,59

1,21

75.943,20

6.829,41

4.375,04

48.820,68

123,60

103,60

48,40

136.243,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARR ARREDO URBANO
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 136.243,93
(2x2) x 0,70 x 0,70 1,96
Sommano 11.5.1 m2 1,96 (€ 22,80 € 44,69
Importo netto ARREDO URBANO € 136.288,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARCH ARCHITETTONICO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

DEM DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 40.970,63
SCA SCAVI, RINTERRI E

TRASPORTI € 3.397,45
CLSOPERE IN C.A. € 25.253,97
PAV PAVIMENTI E RIVESTIMENTI € 25.547,23
VER OPERE A VERDE € 37.516,94
ARR ARREDO URBANO € 136.288,62
Importo netto ARCHITETTONICO € 268.974,84
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ILL IMPIANTO ILLUMINAZIONE

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

24

45

82

AN.13

117

119

124

ILL IMPIANTO ILLUMINAZIONE
Altro

Fornitura e collocazione di corpo
illuminante in alluminio tornito ricavato
dal

Sommano AN.13

Scavo a sezione obbligata, eseguito
su...00, sono a carico
dell'’Amministrazione.

1) in terreni costituiti dalimi,
argi...deguata potenza non inferiore ai 45
kW.

Quadro-Pozzetto B
35x0,8x0,8

Pozzetto C - Pozzetto D
22x,8x,8

Pozzetto D - Pozzetto 10
12,70x ,8x,8

Pozzetto G - Pozzetto F
16x,8x,8

Pozzetto F - Pozzetto E
18,60 x 0,80 x 0,80

Sommano 1.1.7/1) in te

Scavo a sezione obbligata eseguito a
m...00, sono a carico
dell’Amministrazione.

Distribuzione cavidotti illuminazione

(80+100+80+115+18+13+9,5+16,5) x
0,5x 0,5

Blocchi fondazione pali illuminazione
36 x 0,30 x 0,30 x 0,40

Caditoie stradali

3x1x,8x 1,30

Sommano 1.1.9

Trasporto di materie, provenienti da
s...dladiscarica, da compensarsi a parte.

2) per materie provenienti dagli
scavi...misurato in sito e per ogni
chilometro.

Sede stradale
25 x (35+22+12,7+16+18,6) x 0,8 x 0,2

Sommano 1.2.4/2) per m

A Riportare:

cad

m3

m3

m3

36,00

36,00

22,40

14,08

8,13

10,24

11,90

66,75

108,00

1,30

3,12

112,42

417,20

417,20

€

€

€

2.391,22

10,33

146,70

0,63

€

€

€

86.083,92

689,53

16.492,01

262,84

103.528,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Altro

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

46

47

48

52

51

57

6.1.2

6.1.4

6.1.5

6.4.2

6.4.2

14.3.3

Riporto:

Fondazione stradal e eseguita con
misto...nza dalle cave di prestito fino a5
km.

2) per strade in ambito urbano.
Ripristino pavimentazione stradale
(35+22+12,7+16+18,6) x 0,8 x 0,13

Sommano 6.1.2/2) per s

Conglomerato bituminoso del tipo
chius...ella determinata nello studio
Marshall.

2) per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

Ripristino pavimentazione stradale
(35+22+12,7+16+18,6) x 0,8 x 4

Sommano 6.1.4/2) per s

Conglomerato bituminoso chiuso per
str...ella determinata nello studio
Marshall.

2) per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

Ripristino pavimentazione stradale
(35+22+12,7+16+18,6) x 0,8 x 3

Sommano 6.1.5/2) per s

Forniturae posain operadi telaio e ...er
dare I'operafinitaaregoladarte.

1) classe B 125 (carico di rottura 125
kN).

Vedi voce 18.1.3.1
36x17,00

Sommano 6.4.2/1) class

Forniturae posain operadi telaio e ...er
dare I'operafinitaaregoladarte.

2) classe C 250 (carico di rottura 250
kN).

Vedi voce 18.1.3.2
8x28,00

Sommano 6.4.2/2) class

Fornitura e posain operaaqualsiasi
...aggio, i segna cavo e ogni altro onere.

4) Conduttori sezione 6,0 mm2.

Cavo Gidlo-Verde - derivazioni messaa
terra pali

A Riportare:

m3

m2

kg

kg

10,85

10,85

333,76

333,76

250,32

250,32

612,00

612,00

224,00

224,00

€

32,80

1,70

2,07

3,96

4,22

€ 103.528,30

€ 355,88

€ 567,39

€ 518,16

€ 2.423,52

€ 945,28

€ 108.338,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Altro

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M. |QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

63

64

66

65

53

50

14.4.2

1445

144.7

14.4.7

18.1.2

18.1.3

36x15

Sommano 14.3.3/4) Condu m

Quadro €elettrico da parete in
material...rcuiti e ogni altro onere o

accessorio.

6) Dimensione 54 moduli DIN
Quadro €elettrico generale

Sommano 14.4.2/6) Dimen

Interruttore automatico
magnetotermico...re lo stesso
perfettamente funzionante.

5) 4P Inda40a63 A
Quadro Generale - Interruttore generale

Sommano 14.4.5/5) 4P In

Interruttore automatico
magnetotermico...re lo stesso
perfettamente funzionante.

1) 1P+NInda6a32 A
Circuiti ausiliari (maggiorazione per relé

crepuscolare)

Alimentazione Quadro Irrigazione
Sommano 14.4.7/1) 1P+N

Interruttore automatico
magnetotermico...re lo stesso
perfettamente funzionante.

4)4PInda6a32A
Circuiti A e B (maggiorazione per

contatore)
2x1,5

Sommano 14.4.7/4) 4P In

Conglomerato cementizio per
formazione...tto) e del fori di passaggio

dei cavi.
Pali illuminazione

36x04x04x05

Sommano 18.1.2

Formazione di pozzetto per
marciapiedi...pera completa a perfetta

regolad'arte

1) per pozzetti da 40x40x50 cm

Pozzetti per pali

Riporto:
54,00

1,00

cad 1,00

1,00

cad 1,00

2,00
1,00

cad 3,00

3,00

cad 3,00

2,88

36,00
36,00

A Riportare:

54,00

m? 2,88

€

€

€

€

€

2,25

182,80

172,90

102,70

222,30

142,10

108.338,53

121,50

182,80

172,90

308,10

666,90

409,25

110.199,98
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Altro

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

49

58

59

60

61

18.1.3

18.5.2

18.5.2

18.5.2

18.5.2

Riporto:
Sommano 18.1.3/1) per p

Formazione di pozzetto per
marciapiedi...pera compl eta a perfetta
regoladarte

2) per pozzetti da 40x40x80 cm
Pozzetti per attraversamenti stradali

Sommano 18.1.3/2) per p

Fornitura e collocazione di
conduttori...pera completa a perfetta
regola d'arte.

2) sez. 1 x 2,5 mm2.

Derivazioni pali

4x36x3

Distribuzioni terminali pali 9-20-36-34
2x36

Distribuzioni terminali pali 32-33
4x18

Sommano 18.5.2/2) sez.

Fornitura e collocazione di
conduttori...pera completa a perfetta
regolad'arte.

3) sez. 1 x 4 mm2.
Circuito A.1

4x 80

Circuito A.3
4x72

Sommano 18.5.2/3) sez.

Fornitura e collocazione di
conduttori...pera completa a perfetta
regola d'arte.

4) sez. 1 x 6 mm2.
CircuitoA + A.2
4x71

Circuito B.1

4x 80

Circuito B.3
4x113

Sommano 18.5.2/4) sez.

Fornitura e collocazione di
conduttori...pera completa a perfetta
regolad'arte.

A Riportare:

cad

cad

36,00

36,00

8,00
8,00

432,00

72,00

72,00

576,00

320,00

288,00

608,00

284,00

320,00

452,00

1.056,00

€

€

123,30

155,70

1,78

2,19

2,55

€ 110.199,98
4.438,80

€ 1.245,60

€ 1.025,28

€ 1.331,52

€ 2.692,80

€ 120.933,98
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Altro
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 120.933,98

5) sez. 1 x 10 mm2.

CircuitoB + B.2

4 x 86 344,00

Sommano 18.5.2/5) sez. m 344,00 331 € 1.138,64
62 |18.7.4 Esecuzione di giunzione derivata, con

...aregoladarte.

- sezione fino a 50 mm2

Derivazioni per pali 36,00

Derivazioni circuiti derivati 4,00

Sommano 18.7.4 cad 40,00 44,80 € 1.792,00
56 |18.7.6 Fornitura e posain opera di

dispersor...lliche da proteggere o

interconnettere.

Quadro - Pozzetto B

2x35,2 70,40

Distribuzione cavidotti illuminazione

80+100+80+115+18+13+9,5+16,5 432,00

Dal pozzetto 14 al quadro irrigazione 13,00

Sommano 18.7.6 m 515,40 6,16 € 3.174,86
55 |18.8.2 Fornitura e posain opera entro scavo ...e

funzionante a perfettaregola d'arte.

2) diametro pari a 50 mm.

Derivazione per pali

36x1 36,00

Sommano 18.8.2/2) diame m 36,00 4,22 € 151,92
54 |18.8.2 Fornitura e posain opera entro scavo ...e

funzionante a perfettaregola d'arte.

3) diametro pari a 63 mm.

Quadro - Pozzetto B

2x35,2 70,40

Distribuzione cavidotti illuminazione

80+100+80+115+18+13+9,5+16,5 432,00

Dal pozzetto 14 al quadro irrigazione 13,00

Sommano 18.8.2/3) diame m | 51540 4,88 € 251515

Sommano € 129.706,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ILL IMPIANTO ILLUMINAZIONE

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo
Altro € 129.706,55
Importo netto IMPIANTO
ILLUMINAZIONE €

129.706,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IRR IMPIANTO IRRIGAZIONE

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

IRR IMPIANTO IRRIGAZIONE

Altro
83 |AN.23 Irrigatore statico

Forniturae posa in operadi irrigatore

da sottosuolo di

circuiti A

12+12+7+14 45,00

circuiti B

18+12+7 37,00

circuiti C

12+13+9+14 48,00

circuiti D

Ix3+8+14 49,00

Sommano AN.23 cad 179,00 26,16 € 4.682,64
84 |AN.24 Fornitura e posain opera entro scavo

predisposto di tubazioni in polietilene a

circuito D.1-2-3

44+38+31 113,00

Sommano AN.24 m 113,00 4,03 € 455,39
85 |AN.25 Fornitura e posain operadi tubazioni in

polietilene a bassa densita tipo PE 40

circuiti A.1-2-3-4-5

57+50+21+41 169,00

circuiti B.1-2-3-4

66+34+21 121,00

circuiti C.1-2-3-4

56+51+29+58 194,00

circuiti D.4-5

26+43 69,00

Sommano AN.25 m 553,00 4,70 € 2.599,10
86 |AN.26 Fornitura e posain operadi

elettrovalvolaamembranain PVC

antiurto avente le

circuiti A 4,00

circuiti B 3,00

circuiti C 4,00

circuiti D 5,00

Sommano AN.26 cad 16,00 155,19 € 2.483,04
87 |AN.27 Fornitura e posain opera entro scavo

predisposto di cavo elettrico multipolare

circuiti A 66,00

A Riportare: 66,00 € 10.220,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Altro
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: 66,00 10.220,17
circuiti B 48,00
circuiti C 59,00
circuiti D 74,00
Sommano AN.27 m 247,00 € 2,27 560,69
88 |AN.28 Fornitura e posain operadi
el ettropompa monoblocco multistadio
sommergibilein 1,00
Sommano AN.28 cad 1,00 € 1.710,53 1.710,53
89 |AN.29 Fornitura e posain opera di
Programmatore modulare: modello base
a 8 stazioni 1,00
Sommano AN.29 cad 1,00 [€ 1.287,72 1.287,72
79 1331 Fornitura e posain operadi
tubazioni...pera completa a perfetta
regolad'arte.
3) D esterno 75 mm.
Collegamento trale due vasche riserva 7,00
Sommano 13.3.1/3) D est m 7,00 |€ 10,00 70,00
81 |13.3.2 Fornitura e posain opera di
tubazioni...pera completa a perfetta
regola d'arte.
5) D esterno 50 mm.
Circuito A 66,00
Circuito B 48,00
Circuito C 59,00
Circuito D 74,00
Sommano 13.3.2/5) D est m 247,00 € 7,36 1.817,92
77 |13.35 Fornitura e posain operadi
tubazioni...pera completa a perfetta
regolad'arte.
5) D esterno 50 mm.
Punti di allaccio - riserva
40+48 88,00
Sommano 13.3.5/5) D est m 88,00 |€ 7,52 661,76
71 (1412 Derivazione per punto luce semplice,
i...eria, laminuteria ed ogni altro onere.
1) Conduttori sezione 1,5 mm?
Punto luce nicchia quadro irrigazione 1,00
Sommano 14.1.2/1) Condu cad 1,00 |€ 24,60 24,60
72 |14.1.4 Punto di comando per punto luce
A Riportare: 16.353,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Altro

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

75

76

74

68

69

70

14.1.7

14.1.10

14.1.12

14.4.2

14.4.6

14.4.9

Riporto:

sempli...rici, laminuteria ed ogni atro
onere.

1) Conduttori sezione 1,5 mm?
Interruttore nicchia quadro irrigazione

Sommano 14.1.4/1) Condu

Maggiorazione per larealizzazione di
...pparecchio modulare e ogni atro
onere.

Presadi servizio

Sommano 14.1.7

Punto di collegamento di
apparecchiatu...rici, laminuteria ed ogni
altro onere.

2) Conduttori sezione 2,5 mn
Alimentazione utenze impianto
irrigazione

Sommano 14.1.10/2) Condu

Punto presa di corrente bipasso 2x10
/1...rici, laminuteria ed ogni altro onere.

2) Conduttori sezione 4,0 mn?

Sommano 14.1.12/2) Condu

Quadro €elettrico da parete in
material...rcuiti e ogni altro onere o
accessorio.

1) Dimensione 8 moduli DIN
Quadro impianto irrigazione
Sommano 14.4.2/1) Dimen

Interruttore automatico
magnetotermico...re lo stesso
perfettamente funzionante.

1) IP+NInda6a32 A

Quadro Irrigazione - interruttore
generae

Sommano 14.4.6/1) 1P+N

Interruttore automatico
magnetotermico...re lo stesso
perfettamente funzionante.

1) 1IP+NInda6a32 A

Quadro Irrigazione - elettropompa,
guadro programmazione, servizi

Sommano 14.4.9/1) 1P+N

A Riportare:

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1,00
1,00

1,00
1,00

2,00
2,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

3,00
3,00

40,70

5,68

41,70

51,20

35,80

87,30

83,70

16.353,39

40,70

5,68

83,40

51,20

35,80

87,30

251,10

16.908,57
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Altro

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

73

80

78

67

1452

15.4.19

15.4.19

18.5.1

Riporto:

Fornitura e posain opera di
plafonier...'operafinita a perfetta regola
darte.

1) Con lampada FL 1x18 W
[1luminazione nicchia quadro irrigazione

Sommano 14.5.2/1) Con |

Fornitura e collocazione di valvola a...di
consumo per la posa aregola d'arte.

5) per valvolada 1¥2" di diametro
Chiusure mandate circuiti irrigazione

Sommano 15.4.19/5) per v

Fornitura e collocazione di valvolaa...di
consumo per la posa aregola d'arte.

6) per valvolada 2’ di diametro

Chiusura arrivo darete - maggiorazione
100% per galleggiante a 5 copiglietipo
normale in ottone stampato e fuso con
asta piatta e sfera diametro 90cm

Sommano 15.4.19/6) per v

Fornitura e collocazione di
conduttori...pera completa a perfetta
regolad'arte.

4) sez. 1 x 6 mm2.
Linea alimentazione Quadro Irrigazione

Sommano 18.5.1/4) sez.

Sommano

cad

cad

cad

1,00
1,00

4,00
4,00

2,00
2,00

110,00

110,00

€

€

€

56,60

35,70

46,60

2,81

€ 16.908,57

€ 56,60

€ 142,80

€ 93,20

€ 309,10

€ 17.510,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IRR IMPIANTO IRRIGAZIONE

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo
Altro € 17.510,27
Importo netto IMPIANTO
IRRIGAZIONE €

17.510,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FOG IMPIANTO FOGNARIO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

91

90

92

97

98

93

94

119

6.4.3

13.7.2

13.7.2

13.7.2

13.7.4

13.7.5

FOG IMPIANTO FOGNARIO
Altro

Scavo a sezione obbligata eseguito a
m...00, sono a carico
dell’Amministrazione.

Caditoie stradali
5x1x,8x13

Sommano 1.1.9

Fornitura e posain operadi caditoia
...rigliain ghisa da compensarsi a parte.

impianto fognario acque bianche
Sommano 6.4.3

Fornitura, trasporto e posain opera
d...ateriale idoneo da compensarsi a
parte.

3) D esterno 200 mm; interno 190,2 mm.
collegamenti al tratto interno esistente
18+2+2+1

collegamenti caditoie centrali

8+8

Sommano 13.7.2/3) D est

Fornitura, trasporto e posain opera
d...ateriale idoneo da compensarsi a
parte.

4) D esterno 250 mm; interno 237,6 mm.

Collegamento alla condotta fognaria
caditoia laterale

Sommano 13.7.2/4) D est

Fornitura, trasporto e posain opera
d...ateriale idoneo da compensarsi a
parte.

5) D esterno 315 mm; interno 299,6 mm.

Collegamento alla condotta fognaria
caditoie centrali

Sommano 13.7.2/5) D est

Fornitura, trasporto e posain opera
d...pera completa a perfettaregola d'arte.
2) D esterno 125 mm da 45° a 90°
raccordi tubazioni e pozzetti

Sommano 13.7.4/2) D est

Fornitura, trasporto e posain opera
A Riportare:

m3

cad

cad

5,20
5,20

6,00
6,00

23,00

16,00

39,00

6,00
6,00

6,00
6,00

3,00
3,00

€

€

146,70

122,20

19,50

29,70

39,50

12,50

762,84

733,20

760,50

178,20

237,00

37,50

2.709,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Altro

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

95

96

13.7.5

13.7.5

Riporto:
d...pera completa a perfettaregola d'arte.

4) D esterno 200 mm
raccordi tubazioni

Sommano 13.7.5/4) D est

Fornitura, trasporto e posain opera

d...pera completa a perfetta regola d'arte.

5) D esterno 250 mm
raccordo tubazione a condotta

Sommano 13.7.5/5) D est

Fornitura, trasporto e posain opera

d...pera completa a perfettaregola d'arte.

6) D esterno 315 mm
raccordo tubazione a condotta

Sommano 13.7.5/6) D est

Sommano

cad

cad

cad

2,00
2,00

1,00
1,00

1,00
1,00

€

€

€

35,90

93,80

179,40

ah

ah

2.709,24

71,80

93,80

179,40

3.054,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FOG IMPIANTO FOGNARIO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo
Altro € 3.054,24
Importo netto IMPIANTO FOGNARIO € 3.054,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. |QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riepilogo
ARCH ARCHITETTONICO € 268.974,84
ILL IMPIANTO ILLUMINAZIONE € 129.706,55
IRR IMPIANTO IRRIGAZIONE € 17.510,27
FOG IMPIANTO FOGNARIO € 3.054,24
ImpC Sommano €  419.245,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO % %
CATEGORIE DI LAVORO | CATEGORIE MISURE LORDO NETTO CORPO
ARCH ARCHITETTONICO € 268.974,84 € 268.974,84|€ 268.974,84 64,16%
DEM DEMOLIZIONI E
RIMOZIONI (€ 40.970,63) € 40.970,63|€ 40.970,63|€ 40.970,63 9,77%
SCA SCAVI, RINTERRI E
TRASPORTI (€ 339745) € 3.39745 € 339745|€  3.397,45 0,81%
CLS OPERE IN C.A. (€ 25.253,97) € 2525397 |€ 25253,97|€ 25.25397 6,02%
PAV PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI (€ 25.547,23) € 2554723 |€ 25547,23|1€ 25.547,23 6,09%
VER OPERE A VERDE (€ 37.516,94) € 3751694 |€ 37.516,94|€ 37.516,94 8,95%
ARR ARREDO URBANO  |(€136.288,62)€ 136.288,62|€ 136.288,62 € 136.288,62 32,51%
ILL IMPIANTO
ILLUMINAZIONE € 129.706,55 € 129.706,55|€ 129.706,55 30,94%
Altro Altro (€129.706,55) € 129.706,55 |€ 129.706,55|€ 129.706,55 30,94%
IRR IMPIANTO
IRRIGAZIONE € 17.510,27 € 17510,27|€ 17.510,27 4,18%
Altro Altro (€ 17.510,27) € 17.510,27 |€ 1751027 € 17.510,27 4,18%
FOG IMPIANTO FOGNARIO |€  3.054,24 € 3.054,24|€  3.054,24 0,73%
Altro Altro (€ 3.054,24) € 3.054,24 € 3.054,24|€  3.054,24 0,73%
TOTALE € 419.24590|€ 419.24590 |€ 419.245,90|€ 419.245,90 100,00%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie

ARCH - ARCHITETTONICO
DEM - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCA - SCAVI, RINTERRI E TRASPORTI
CLS- OPEREIN C.A.
PAV - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
VER - OPERE A VERDE
ARR - ARREDO URBANO

ILL - IMPIANTO ILLUMINAZIONE
ILL - Altro

IRR - IMPIANTO IRRIGAZIONE
IRR - Altro

FOG - IMPIANTO FOGNARIO
FOG - Altro
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