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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

% MAN

IMPORTO
MAN

4304

4307

4314

4317

4324

ARCH
DEM

AN.O1

AN.02

AN.O3

AN.O4

AN.05

AN.06

AN.30

21.1.2

21.1.3

21.1.6

21.1.9

21.1.16

ARCHITETTONICO

DEMOLIZIONI E
RIMOZIONI

Dismissione con recupero
eseguitaamano con la
massima cura ed attenzione
di

Dismissione con recupero
eseguitaamano con la
massima cura ed attenzione
di

Rimozione di panche di
qualsiasi forma,
dimensione, materiale
(ferro, legno

Dismissionedi paloin
ghisa con relativo
apparecchio di
illuminazione posto a

Collocazione di basolato in
pietrame calcareo grigio

Collocazione di orlaturain
basole di pietrame calcareo
bianco

Rimozione di alberi della
specie Brachichiton di
qualsiasi diametro ed

Demolizione di
calcestruzzo di
cemento...colta, escluso il
trasporto arifiuto.

1) eseguito con mezzo
meccanico.

Demolizione di
calcestruzzo di
cemento...colta, escluso il
trasporto arifiuto.

1) eseguito con mezzo
meccani co.

Demolizione di pavimenti
erivestiment...ccolta,
escluso il trasporto a
rifiuto.

Demolizione di massetti di
malta, calc... per ogni m2 e
per ogni cm di spessore.

Rimozione di operein
A Riportare:

m?2

cad

cad

m?2

cad

m3

m3

m2

m?2

159,00

368,00

34,00

24,00

159,00

368,00

1,00

517

6,78

125,50

522,00

31,23

8,04

40,94

30,83

57,41

38,16

296,14

390,20

454,70

10,60

1,74

4.965,57

2.958,72

1.391,96

739,92

9.128,19

14.042,88

296,14

2.017,33

3.082,87

1.330,30

908,28

40.862,16

57,00%

56,97%

71,01%

55,01%

66,00%

69,00%

40,00%

60,00%

59,00%

76,98%

59,20%

2.830,20

1.685,44

988,38

407,04

6.024,51

9.689,44

118,46

1.210,40

1.818,87

1.024,08

537,66

26.334,48
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO |% MAN IM;(XT\ITO
Riporto: € 40.862,16 € 26.334,48
ferro quai trav...eventuai
opere di ripristino
connesse. kg 301,30 |€ 0,36 € 108,47| 66,66% |€ 72,31
Totale DEMOLIZIONI E
RIMOZIONI € 40.970,63| 64,45% €  26.406,79
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

SCAVI, RINTERRI E TRASPORTI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

% MAN

IMPORTO
MAN

33

55

4334

SCA

117

124

21.1.26

SCAVI, RINTERRI E
TRASPORTI

Scavo a sezione obbligata,
eseguito su...00, sono a
carico
dell'’Amministrazione.

1) in terreni costituiti da
limi, argi...deguata potenza
non inferiore ai 45 kW.

Trasporto di materie,
provenienti das...dla
discarica, da compensarsi a
parte.

2) per materie provenienti
dagli scavi...misurato in
sito e per ogni chilometro.

Trasporto ale pubbliche
discariche de...teriale
trasportato misurato sul
mezzo.

Totale SCAVI, RINTERRI
E TRASPORTI

m3

m3

m3

138,72

1.942,01

30,00

€

€

€

10,33

0,63

24,70

€ 1.432,98

€ 1.223,47

€ 741,00

€ 3.397,45

27,98%

11,80%

€

€

400,90

400,90
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

OPERE IN CA.

N.R.| ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

% MAN

IMPORTO
MAN

CLS
246 1311

246 |3.11

246 1311

299 13.2.1

303 |3.2.3

OPERE IN CA.

Conglomerato cementizio
per strutture ... le
casseforme e le barre di
armatura.

1) per opere in fondazione
con C 8/10.

Conglomerato cementizio
per strutture ... le
casseforme e le barre di
armatura.

6) per opere in fondazione
lavori edili con C 20/25.

Conglomerato cementizio
per strutture ... le
casseforme e le barre di
armatura.

8) per operein elevazione
lavori edili con C 20/25.

Acciaio in barre a aderenza
migliorata... ultime acarico
dell’Amministrazione):

2) per strutture in cemento
armato escluse quelle
intelaiate.

Casseforme per getti di
conglomerati s...el casseri a
contatto dei conglomerati.

Totale OPERE IN C.A.

m3

m3

kg

m?2

5,02

31,14

70,17

5.065,49

60,61

€

€

€

€

115,20

142,30

153,10

1,64

19,70

€

€

€

578,30

4.431,22

10.743,03

8.307,40

1.194,02

€ 25.253,97

4,00%

9,00%

10,00%

31,71%

67,00%
19,52%

€ 23,14

€ 398,90

€ 1.074,30

€ 2.634,05

€ 800,05
€ 4.930,44
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

% MAN

IMPORTO
MAN

696

708

743

973

974

1003

PAV

AN.O7

AN.08

AN.09

AN.17

AN.18

AN.19

AN.22

5.6

5.12

6.1.2

7.1.2

7.13

7.2.16

PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI

Forn. e call. di orlatura di
basole di calcare grigio
tipo " Pietradi Billiemi"

Forn. ecoall. di orlaturain
pietra calcarea biancadella
stessa tipologia

Forn. e call. di basole in
calcare per pavimentazione
dellapiazza di colore

Forn. e coll. di basole a
chiusura di caditoie stradali
in cacaredi colore

Pavimentazione eseguita
mediante laforniturae
collocazione di ciottoli di

Forn. e call. di basole
concavein calcare
predisposte secondo i
disegni ele

Maggior onere allavoce
5.6 per la collocazione di
spezzoni di piastrelle di

Pavimento in piastrellein
monocottura...ro completo
e aperfettaregola d'arte.

Massetto di sottofondo per
pavimentazi...operafinitaa
perfetta regola d'arte.

collocato all'esterno degli
edifici.

Fondazione stradale
eseguita con misto...nza

dalle cave di prestito fino a
5km.

2) per strade in ambito
urbano.

Fornituradi operein ferro
in profila...ure, tagli, sfridi
ed ogni altro onere.

Posain operadi operein
ferro di cui...voro completo
a perfettaregola d'arte.

Zincatura di operein ferro
di qualsia...mediante

A Riportare:

m

m?2

cad

m?2

m?2

m2

m?2

m3

kg

kg

52,00

17,00

49,80

3,00

56,50

22,50

12,00

12,00

12,00

14,75

12,00

12,00

€ 15341

€ 55,35

€ 11502

€ 119,78

€ 80,01

€ 12231

€ 90,12

€ 46,80

€ 11,70

€ 32,80

€ 3,09

€ 2,59

€ 7.977,32

€ 940,95

€ 5.728,00

€ 359,34

€ 4.520,57

€ 2.751,98

€ 1.081,44

€ 561,60

€ 140,40

€ 483,80

€ 37,08

€ 31,08

€ 2461356

55,00%

40,99%

20,00%

48,00%

45,99%

34,00%

100,00%

31,00%

34,02%

8,99%

33,98%

74,13%

4.387,76

385,73

1.145,40

172,47

2.079,20

935,78

1.081,44

174,12

47,76

43,51

12,60

23,04

10.488,81
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. [QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | % MAN IM;(X'T\ITO
Riporto: € 24.613,56 € 1048881
decapaggio, sciacquatura,
€CC.
2) per carpenterialeggera |Kg 12,00 € 1,21 |€ 14,52
128912.1.11 Fornitura e posain opera di
strato im...era compiuta a
perfetta regola d'arte.
3) spessore 2,0 mm. m2 29,65 |€ 31,00 |€ 919,15| 12,00% |€ 110,30
Totale PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI € 41,49% |€

25.547,23

10.599,11
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

OPERE A VERDE
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA' PREZZO IMPORTO % MAN lM;(X'?\ITO
VER OPERE A VERDE
AN.10 Fornitura, spandimento e
livellamento di terra di
coltivo tendenzialmente m3 91,05 |€ 26,47 |€ 2.410,09, 8,99% 216,70
AN.11 Ammendatura di terreno
vegetale previa fresatura
dell'erba, con eliminazione |\m? 1.231,00 |€ 2,38 € 2.929,78| 18,91% 553,95
AN.12 Fornitura e messa a dimora
di tappeto erboso in rotoli
pronto effetto realizzati m2 1.231,00 |€ 26,05 € 32.067,55| 22,00% 7.053,63
AN.21 Fornitura e messaadimora
di albero o siepe
ornamentale a scelta della
D.L.di cad 4,00 |€ 27,38 |€ 109,52| 39,99% |€ 43,80
Totale OPERE A VERDE € 3751694 2097% €  7.868,08
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

ARREDO URBANO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

% MAN

IMPORTO
MAN

973

974

1003

1263

ARR
AN.14

AN.15

AN.16

AN.20

7.1.2

7.13

7.2.16

1151

ARREDO URBANO

Fornitura e collocazione di
panca con struttura di
sostegno in fusione di

Fornitura e collocazione di
cesto in lamiera di acciaio
zincata a caldo secondo

Fornitura e collocazione di
dissuasore con struttura in
profilato di acciaio

Fornitura e collocazione di
rivestimento in marmo
Travertino levigato di
ottima

Fornituradi operein ferro
in profila...ure, tagli, sfridi
ed ogni altro onere.

Posain operadi operein
ferro di cui...voro completo
a perfettaregola d'arte.

Zincatura di operein ferro
di qualsia...mediante
decapaggio, sciacquatura,
€cC.

2) per carpenterialeggera
Verniciaturadi cancellate,

ringhiere ...oro compiuto a
perfetta regola d'arte.

Totale ARREDO
URBANO

cad

cad

cad

cad

kg

kg

Kg

30,00

7,00

8,00

4,00

40,00

40,00

40,00

1,96

€ 253144

€ 97563

€ 546,88

€ 12.205,17

€ 3,09

€ 2,59

€ 1,21

€ 22,80

€

a

75.943,20

6.829,41

4.375,04

48.820,68

123,60

103,60

48,40

44,69

136.288,62

1,00%

1,00%

1,00%

67,00%

33,98%

74,13%

51,00%

24,74%

759,30

68,32

43,76

32.709,84

42,00

76,80

22,79

33.722,81
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

ARCHITETTONICO

N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | % MAN IM,\F;&?\ITO

Riepilogo
DEM DEMOLIZIONI E

RIMOZIONI € 40.970,63| 64,45% 26.406,79
SCA SCAVI, RINTERRI E

TRASPORTI € 3.397,45| 11,80% 400,90
CLS OPERE IN C.A. € 25253,97| 19,52% 4.930,44
PAV PAVIMENTI E

RIVESTIMENTI € 2554723 41,49% 10.599,11
VER OPERE A VERDE € 37.516,94| 20,97% 7.868,08
ARR ARREDO URBANO € 136.288,62| 24,74% 33.722,81

Totale

ARCHITETTONICO € 31,20% 83.928,13

268.974,84
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

IMPIANTO ILLUMINAZIONE

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

% MAN

IMPORTO
MAN

33

47

55

743

749

752

854

ILL

AN.13

117

119

124

6.1.2

6.1.4

6.1.5

6.4.2

IMPIANTO
ILLUMINAZIONE

Altro

Fornitura e collocazione di
corpo  illuminante  in
adluminio tornito ricavato
dal

Scavo a sezione obbligata,
eseguito su...00, sono a
carico
dell’Amministrazione.

1) in terreni costituiti da
limi, argi...deguata potenza
non inferiore ai 45 kW.

Scavo a sezione obbligata
eseguito am...00, sono a
carico
dell'’Amministrazione.

Trasporto di materie,
provenienti das...dla
discarica, da compensarsi a
parte.

2) per materie provenienti
dagli scavi...misurato in
sito e per ogni chilometro.

Fondazione stradale
eseguita con misto...nza
dalle cave di prestito fino a
5km.

2) per strade in ambito
urbano.

Conglomerato bituminoso
del tipo chius...dlla
determinata nello studio
Marshall.

2) per strade in ambito
urbano

- per ogni m2 e per ogni
cm di spessore.

Conglomerato bituminoso
chiuso per dir...ella
determinata nello studio
Marshall.

2) per strade in ambito
urbano

- per ogni m2 e per oghi
cm di spessore.

Fornitura e posain operadi
A Riportare:

cad

m3

m3

m3

m3

m2

m?2

36,00

66,75

112,42

417,20

10,85

333,76

250,32

2.391,22

10,33

146,70

0,63

32,80

1,70

2,07

86.083,92

689,53

16.492,01

262,84

355,88

567,39

518,16

104.969,73

1,00%

27,98%

57,00%

8,99%

5,29%

4,83%

860,76

192,91

9.400,56

32,01

30,04

25,03

10.541,31
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

Altro

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

% MAN

IMPORTO
MAN

854

2888

2942

2961

2973

2973

3426

3427

3427

6.4.2

14.3.3

14.4.2

14.45

14.4.7

14.4.7

18.1.2

18.1.3

18.1.3

Riporto:

telaio e ...er dare I'opera
finitaaregolad'arte.

1) classe B 125 (carico di
rottura 125 kN).

Fornitura e posain opera di
telaio e ...er dare I'opera
finitaaregolad'arte.

2) classe C 250 (carico di
rottura 250 kN).

Forniturae posain operaa
qualsiasi ...aggio, i segna
cavo e ogni altro onere.

4) Conduttori sezione 6,0
mmz,

Quadro elettrico da parete
in material...rcuiti e ogni
altro onere 0 accessorio.

6) Dimensione 54 moduli
DIN

Interruttore automatico
magnetotermico...relo
stesso perfettamente
funzionante.

5)4PInda40a63 A

Interruttore automatico
magnetotermico...relo
stesso perfettamente
funzionante.

1) IP+tNInda6a32 A

Interruttore automatico
magnetotermico...relo
stesso perfettamente
funzionante.

4 4PInda6a32 A

Conglomerato cementizio
per formazione...tto) e dei
fori di passaggio dei cavi.

Formazione di pozzetto per
marciapiedi...pera
completa a perfettaregola
darte

1) per pozzetti da
40x40x50 cm

Formazione di pozzetto per

marciapiedi...pera

completa a perfettaregola
A Riportare:

cad

cad

cad

cad

m3

cad

612,00

224,00

54,00

1,00

1,00

3,00

3,00

2,88

36,00

€ 3,96

€ 4,22

€ 2,25

€ 182,80

€ 17290

€ 102,70

€ 222,30

€ 142,10

€ 12330

€ 104.969,73

€ 2.423,52

€ 945,28

€ 121,50

€ 182,80

€ 172,90

€ 308,10

€ 666,90

€ 409,25

€ 4.438,80

€ 114.638,78

12,88%

12,09%

40,00%

20,00%

24,00%

11,00%

17,00%

8,00%

51,00%

€

10.541,31

312,12

114,24

48,60

36,56

41,50

33,90

113,37

32,75

2.263,68

13.538,03
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

Altro

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

% MAN

IMPORTO
MAN

3548

3548

3548

3548

3584

3586

3600

3600

185.2

18.5.2

185.2

18.5.2

18.7.4

18.7.6

18.8.2

18.8.2

Riporto:
darte

2) per pozzetti da
40x40x80 cm

Fornitura e collocazione di
conduttori...pera completa
a perfettaregola d'arte.

2) sez. 1 x 2,5 mm2.

Fornitura e collocazione di
conduttori...pera completa
a perfettaregola d'arte.

3) sez. 1 x 4 mm2.

Fornitura e collocazione di
conduttori...pera completa
a perfettaregola d'arte.

4) sez. 1 x 6 mm2.

Fornitura e collocazione di
conduttori...pera completa
a perfettaregola d'arte.

5) sez. 1 x 10 mm2.

Esecuzione di giunzione
derivata, con ...aregola

darte.

- sezione fino a 50 mm2

Fornitura e posain operadi
dispersor...lliche da
proteggere o
interconnettere.

Fornitura e posain opera
entro scavo ...e funzionante
a perfettaregola d'arte.

2) diametro pari a 50 mm.
Fornitura e posain opera

entro scavo ...e funzionante
a perfettaregola d'arte.

3) diametro pari a 63 mm.
Totale dtro

cad

cad

8,00

576,00

608,00

1.056,00

344,00

40,00

515,40

36,00

515,40

€ 15570

€ 1,78

€ 2,19

€ 2,55

€ 3,31

€ 44,80

€ 6,16

€ 4,22

€ 4,88

€ 114.638,78

€ 1.245,60

€ 1.025,28

€ 1.331,52

€ 2.692,80

€ 1.138,64

€ 1.792,00

€ 3.174,86

€ 151,92

€ 2.515,15
129.706,55

a

46,00%

43,26%

42,01%

36,86%

26,89%

45,00%

35,06%

63,03%

60,04%
15,37%

€

a |

13.538,03

572,96

443,52

559,36

992,64

306,16

806,40

1.113,26

95,76

1.510,12

19.938,21
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

IMPIANTO ILLUMINAZIONE
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. [QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | % MAN lMISI?O\'T\ITO

Riepilogo

Altro € 129.706,55| 15,37% |€ 19.938,21
Totale IMPIANTO

ILLUMINAZIONE € 129.706,55| 1537% €  19.938,21
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

IMPIANTO IRRIGAZIONE

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

% MAN

IMPORTO
MAN

300

301

302

304

303

305

306

1694

1700

1753

2824

2830

IRR

AN.23

AN.24

AN.25

AN.26

AN.27

AN.28

AN.29

1331

13.3.2

13.35

14.1.2

1414

IMPIANTO
IRRIGAZIONE

Altro

Irrigatore statico
Forniturae posa in opera
di irrigatore da sottosuolo
di

Fornitura e posain opera
entro scavo predisposto di
tubazioni in polietilene a

Fornitura e posain opera di
tubazioni in polietilene a
bassa densita tipo PE 40

Fornitura e posain operadi
elettrovalvolaa membrana
in PVC antiurto avente le

Fornitura e posain opera
entro scavo predisposto di
cavo elettrico multipolare

Fornitura e posain operadi
€l ettropompa monobl occo
multistadio sommergibile
in

Fornitura e posain opera di
Programmatore modulare:
modello base a 8 stazioni

Fornitura e posain operadi
tubazioni...pera completa a
perfetta regola d'arte.

3) D esterno 75 mm.

Fornitura e posain opera di
tubazioni...pera completa a
perfetta regola d'arte.

5) D esterno 50 mm.

Fornitura e posain operadi
tubazioni...pera completa a
perfetta regola d'arte.

5) D esterno 50 mm.

Derivazione per punto luce
semplice, i...erig, la
minuteria ed ogni altro
onere.

1) Conduttori sezione 1,5
mm?

Punto di comando per
punto luce sempli...rici, la

A Riportare:

cad

m

cad

cad

cad

cad

179,00

113,00

553,00

16,00

247,00

1,00

1,00

7,00

247,00

88,00

1,00

26,16

4,03

4,70

155,19

2,27

1.710,53

1.287,72

10,00

7,36

7,52

24,60

4.682,64

455,39

2.599,10

2.483,04

560,69

1.710,53

1.287,72

70,00

1.817,92

661,76

24,60

16.353,39

32,99%

82,88%

80,00%

25,00%

2511%

9,00%

43,00%

23,00%

25,00%

25,00%

51,02%

1.544,77

377,42

2.079,28

620,80

140,79

153,95

553,72

16,10

454,48

165,44

12,55

6.119,30
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

Altro

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

% MAN

IMPORTO
MAN

2837

2843

2850

2942

2967

2985

3023

3256

3256

14.1.7

14.1.10

14.1.12

144.2

14.4.6

1449

1452

15.4.19

15.4.19

Riporto:

minuteria ed ogni altro
onere.

1) Conduttori sezione 1,5
mmg

Maggiorazione per la
realizzazione di
...pparecchio modulare e
ogni altro onere.

Punto di collegamento di
apparecchiatu...rici, la
minuteria ed ogni atro
onere.

2) Conduttori sezione 2,5
mmg

Punto presa di corrente
bipasso 2x10/1...rici, la
minuteria ed ogni altro

onere.

2) Conduttori sezione 4,0
mm?

Quadro €elettrico da parete
in material...rcuiti e ogni
altro onere 0 accessorio.

1) Dimensione 8 moduli
DIN

Interruttore automatico
magnetotermico...relo
stesso perfettamente
funzionante.

1) IP+tNInda6a32 A

Interruttore automatico
magnetotermico...relo
stesso perfettamente
funzionante.

1) 1IP+NInda6a32 A

Fornitura e posain opera di
plafonier...'operafinitaa
perfetta regola d'arte.

1) Con lampada FL 1x18
w

Fornitura e collocazione di
valvolaa...di consumo per
laposa aregoladarte.

5) per valvolada 1¥2" di
diametro

Fornitura e collocazione di
A Riportare:

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

3,00

1,00

4,00

€ 40,70

€ 5,68

€ 41,70

€ 51,20

€ 35,80

€ 87,30

€ 83,70

€ 56,60

€ 35,70

€ 16.353,39

€ 40,70

€ 5,68

€ 83,40

€ 51,20

€ 35,80

€ 87,30

€ 251,10

€ 56,60

€ 142,80

€ 17.107,97

38,01%

30,99%

38,99%

35,00%

33,99%

13,00%

13,00%

13,00%

38,99%

€

6.119,30

15,47

1,76

32,52

17,92

12,17

11,35

32,64

7,36

55,68

6.306,17
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

Altro
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. [QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | % MAN IM;(X'?\ITO
Riporto: € 17.107,97 € 6.306,17
valvolaa...di consumo per
laposa aregoladarte.
6) per valvolada 2" di
diametro cad 2,00 |€ 46,60 |€ 93,20 35,00% |€ 32,62
353818.5.1 Fornitura e collocazione di
conduttori...pera completa
a perfettaregola d'arte.
4) sez. 1 x 6 mm2. m 110,00 |€ 281 |€ 309,10 40,93% |€ 126,50
Totale altro € 17.510,27| 36,92% |€ 6.465,29
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

IMPIANTO IRRIGAZIONE
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. [QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | % MAN lMISI?O\'T\ITO

Riepilogo

Altro € 17.510,27| 36,92% |€ 6.465,29
Totale IMPIANTO

IRRIGAZIONE € 1751027 36,92% €  6.46529
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

IMPIANTO FOGNARIO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

% MAN

IMPORTO
MAN

47

858

2464

2464

2464

2494

2506

2506

2506

FOG

119

6.4.3

13.7.2

13.7.2

13.7.2

13.7.4

13.7.5

13.7.5

13.7.5

IMPIANTO FOGNARIO
Altro

Scavo a sezione obbligata
eseguito am...00, sono a
carico
dell'’Amministrazione.

Fornitura e posain operadi
caditoia...rigliain ghisada
compensarsi a parte.

Fornitura, trasporto e posa
in operad...ateriale idoneo
da compensarsi a parte.

3) D esterno 200 mm;
interno 190,2 mm.

Fornitura, trasporto e posa
in operad...ateriale idoneo
da compensarsi a parte.

4) D esterno 250 mm;
interno 237,6 mm.

Fornitura, trasporto e posa
in operad...ateriale idoneo
da compensarsi a parte.

5) D esterno 315 mm;
interno 299,6 mm.

Fornitura, trasporto e posa
in operad...pera completa
a perfettaregola d'arte.

2) D esterno 125 mm da
45° a90°

Fornitura, trasporto e posa
in operad...pera completa
a perfettaregola d'arte.

4) D esterno 200 mm
Fornitura, trasporto e posa

in operad...pera completa
a perfettaregola d'arte.

5) D esterno 250 mm
Fornitura, trasporto e posa

in operad...pera completa
a perfettaregola d'arte.

6) D esterno 315 mm
Totale atro

m3

cad

cad

cad

cad

cad

5,20

6,00

39,00

6,00

6,00

3,00

2,00

1,00

1,00

€ 146,70

€ 122,20

€ 19,50

€ 29,70

€ 39,50

€ 12,50

€ 35,90

€ 93,80

€ 17940 |€

€ 762,84

€ 733,20

€ 760,50

€ 178,20

€ 237,00

€ 37,50

€ 71,80

€ 93,80

179,40
€ 3.054,24

57,00%

19,00%

18,00%

17,00%

13,01%

26,00%

10,00%

10,00%

6,00% €
€ 809,24

26,50%

434,82

139,32

136,89

30,30

30,84

9,75

7,18

9,38

10,76
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

IMPIANTO FOGNARIO
N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. [QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | % MAN lMISI?O\'T\ITO

Riepilogo

Altro € 3.054,24| 26,50% |€ 809,24
Totale IMPIANTO

FOGNARIO € 3.054,24| 26,50% |€ 809,24
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

IMPIANTO FOGNARIO

N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. [QUANTITA'| PREZZO IMPORTO | % MAN lM;(X'?\ITO
Riepilogo
ARCH ARCHITETTONICO € 268.974,84| 31,20% |€ 83.928,13
ILL IMPIANTO
ILLUMINAZIONE € 129.706,55| 15,37% |€ 19.938,21
IRR IMPIANTO
IRRIGAZIONE € 17.510,27| 36,92% |€ 6.465,29
FOG IMPIANTO FOGNARIO € 3.054,24| 26,50% (€ 809,24
Totale € 419.24590| 26,51% |€ 111.140,87
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INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

Indice categorie

ARCH - ARCHITETTONICO
DEM - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCA - SCAVI, RINTERRI E TRASPORTI
CLS- OPEREIN C.A.
PAV - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
VER - OPERE A VERDE
ARR - ARREDO URBANO

ILL - IMPIANTO ILLUMINAZIONE
ILL - Altro

IRR - IMPIANTO IRRIGAZIONE
IRR - Altro

FOG - IMPIANTO FOGNARIO
FOG - Altro
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