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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARCH ARCHITETTONICO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

ARCH ARCHITETTONICO

DEM DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

5 AN.01 Dismissione con recupero eseguita a
mano con la massima cura ed attenzione
di

Basole e caditoie sotto il marciapiede

200 x 0,50          100,00

Parte ingressi alla piazza

32,00 x 1,0            32,00

Zone attraversamento cavi elettrici

15 x 1,8 x 0,5            13,50

Zone attraversamento tubazioni impianto
idrico

15 x 1,8 x ,5            13,50

Sommano AN.01 m²          159,00 €               31,23 €          4.965,57

6 AN.02 Dismissione con recupero eseguita a
mano con la massima cura ed attenzione
di

Bordo marciapiede          173,00

Bordi esterni aiuole          170,00

Bordi interni aiuole per passaggio cavi
elettrici

25 x 0,50            12,50

Bordi interni aiuole per passaggio
tubazioni impianto idrico

25 x 0,50            12,50

Sommano AN.02 m          368,00 €                 8,04 €          2.958,72

7 AN.03 Rimozione di panche di qualsiasi forma,
dimensione, materiale (ferro, legno            34,00

Sommano AN.03 cad            34,00 €               40,94 €          1.391,96

8 AN.04 Dismissione di palo in ghisa con relativo
apparecchio di illuminazione posto a            24,00

Sommano AN.04 cad            24,00 €               30,83 €             739,92

13 AN.05 Collocazione di basolato in pietrame
calcareo grigio

Basole e caditoie sotto il marciapiede

200 x 0,50          100,00

Parte ingressi alla piazza

32,00 x 1,0            32,00

Zone attraversamento cavi elettrici

15 x 1,8 x 0,5            13,50

Zone attraversamento tubazioni impianto

A Riportare:          145,50 €        10.056,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEM DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:          145,50 €        10.056,17

idrico

15 x 1,8 x ,5            13,50

Sommano AN.05 m²          159,00 €               57,41 €          9.128,19

14 AN.06 Collocazione di orlatura in basole di
pietrame calcareo bianco

Bordo marciapiede          173,00

Bordi esterni aiuole          170,00

Bordi interni aiuole per passaggio cavi
elettrici

25 x 0,50            12,50

Bordi interni aiuole per passaggio
tubazioni impianto idrico

25 x 0,50            12,50

Sommano AN.06 m          368,00 €               38,16 €        14.042,88

99 AN.30 Rimozione di alberi della specie
Brachichiton di qualsiasi diametro ed

Albero di fronte la Stazione              1,00

Sommano AN.30 cad              1,00 €             296,14 €             296,14

2 21.1.2 Demolizione di calcestruzzo di
cemento...colta, escluso il trasporto a
rifiuto.

1) eseguito con mezzo meccanico.

Aiuole vasca 17

4 x 4,50 x 0,15 x 0,1              0,27

Vasca n° 17 - Base

4,40 x 4,40 x ,1              1,94

Vasche 15-16 - Base

2 x 3,85 x 3,85 x ,1              2,96

Sommano 21.1.2/1) esegu m³              5,17 €             390,20 €          2.017,33

3 21.1.3 Demolizione di calcestruzzo di
cemento...colta, escluso il trasporto a
rifiuto.

1) eseguito con mezzo meccanico.

Vasca n° 17 - Muro

23,50 x 0,10 x 1,2              2,82

Vasche 15-16 - Muro

2 x 14 x ,1 x 1,2              3,36

Sedile

2 x 15 x ,2 x 0,10              0,60

Sommano 21.1.3/1) esegu m³              6,78 €             454,70 €          3.082,87

4 21.1.6 Demolizione di pavimenti e

A Riportare: €        38.623,58
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DEM DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        38.623,58

rivestiment...ccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.

Vasca n° 17 - Muro

25 x 1,10            27,50

Vasche 15-16 - Muro

2 x 15 x 1,10            33,00

Parte centrale x nuovo disegno            65,00

Sommano 21.1.6 m²          125,50 €               10,60 €          1.330,30

9 21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calc...
per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

Vasca 17

32,00x10,00          320,00

Vasche 16 e 15

2x10,10x10          202,00

Sommano 21.1.9 m²          522,00 €                 1,74 €             908,28

1 21.1.16 Rimozione di opere in ferro quali
trav...eventuali opere di ripristino
connesse.

Dissuasori e cestini          301,30

Sommano 21.1.16 kg          301,30 €                 0,36 €             108,47

Importo netto DEMOLIZIONI E
RIMOZIONI €        40.970,63
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCA SCAVI, RINTERRI E TRASPORTI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

SCA SCAVI, RINTERRI E
TRASPORTI

11 1.1.7 Scavo a sezione obbligata, eseguito
su...00, sono a carico
dell'Amministrazione.

1) in terreni costituiti da limi,
argi...deguata potenza non inferiore ai 45
kW.

Scavo zona nuove vasche centrali

125,00x0,30            37,50

Ulteriore scavo per vasche con acqua

2x(3,14x2,10x2,10x0,6)            16,62

Per allargamento piazza

(2x68,00+39,00+2x6,50) x ,90 x ,5            84,60

Sommano 1.1.7/1) in te m³          138,72 €               10,33 €          1.432,98

12 1.2.4 Trasporto di materie, provenienti da
s...alla discarica, da compensarsi a parte.

2) per materie provenienti dagli
scavi...misurato in sito e per ogni
chilometro.

Scavo zona nuove vasche centrali

10,00x(125,00x0,30)          375,00

Ulteriore scavo per vasche con acqua

2x(3,14x2,10x2,10x0,6)x10          166,17

Per allargamento piazza

10 x (2x68,00+39,00+2x6,50) x ,90 x ,5          846,00

Per incremento volume

10,00x((37,5+16,61+84,6)x0,4)          554,84

Sommano 1.2.4/2) per m m³       1.942,01 €                 0,63 €          1.223,47

10 21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche
de...teriale trasportato misurato sul
mezzo.            30,00

Sommano 21.1.26 m³            30,00 €               24,70 €             741,00

Importo netto SCAVI, RINTERRI E
TRASPORTI €          3.397,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CLS OPERE IN C.A.

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

CLS OPERE IN C.A.

28 3.1.1 Conglomerato cementizio per strutture ...
le casseforme e le barre di armatura.

1) per opere in fondazione con C 8/10.

Vasche centrali (magrone)

4 x ((3,14x2,00x2,00)) x 0,10              5,02

Sommano 3.1.1/1) per o m³              5,02 €             115,20 €             578,30

29 3.1.1 Conglomerato cementizio per strutture ...
le casseforme e le barre di armatura.

6) per opere in fondazione lavori edili
con C 20/25.

Vasche con acqua

2 x 2,41 x 2,20 x ,3              3,18

(2x2) x 7,3 x 0,80            23,36

Vasche con terra

2 x 11,50 x 0,20              4,60

Sommano 3.1.1/6) per o m³            31,14 €             142,30 €          4.431,22

30 3.1.1 Conglomerato cementizio per strutture ...
le casseforme e le barre di armatura.

8) per opere in elevazione lavori edili
con C 20/25.

Vasche con acqua

2 x (2x2,41) x (2x1,60) x 1,32            40,72

Parte centrale con botola

2 x (0,62+0,32) x 1,63 x 0,10              0,31

2 x 0,52 x 0,60 x 0,10              0,06

Riempimento tra vasca e sedile

2 x 4,20 x 0,70              5,88

Vasche con terra

2 x (2x2,21) x (2x1,60) x 0,82            23,20

Sommano 3.1.1/8) per o m³            70,17 €             153,10 €        10.743,03

31 3.2.1 Acciaio in barre a aderenza migliorata...
ultime a carico dell'Amministrazione):

2) per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate.

Si considerano 50 kg di armatura per mc
di cls

50x(31,14+70,17)       5.065,50

            -0,01

Sommano 3.2.1/2) per s kg       5.065,49 €                 1,64 €          8.307,40

32 3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati

A Riportare: €        24.059,95
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CLS OPERE IN C.A.

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        24.059,95

s...ei casseri a contatto dei conglomerati.

Vasche con acqua - Fondazione

2 x (3,14x2x2) x 0,20              5,02

Esterno muri in elevazione

2 x 2,20 x (0,82+0,70)              6,69

4 x 2,41 x 0,82              7,90

Interno muri in elevazione

4 x 1,81 x 0,90              6,52

2 x 1,81 x 1,63              5,90

-2 x 0,60 x 0,60             -0,72

4 x (0,42+0,32) x 0,60              1,78

Vasche con terra - Fondazione

2 x (3,14x2,00x2,00) x 0,20              5,02

Muri in elevazione

(2x4) x (1,84+1,59) x 0,82            22,50

Sommano 3.2.3 m²            60,61 €               19,70 €          1.194,02

Importo netto OPERE IN C.A. €        25.253,97

Pag. 6 di 30



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PAV PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

PAV PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

15 AN.07 Forn. e coll. di orlatura di basole di
calcare grigio tipo " Pietra di Billiemi"

Maggiori quantità  nuovi bordi di
marciapiede per allargamento piazza            10,00

Disegno centrale marciapiede lato est            42,00

Sommano AN.07 m            52,00 €             153,41 €          7.977,32

17 AN.08 Forn. e coll. di orlatura in pietra calcarea
bianca della stessa tipologia

Per allargamento aiuole              7,00

Per parti mancanti o rotte            10,00

Sommano AN.08 m            17,00 €               55,35 €             940,95

16 AN.09 Forn. e coll. di basole  in calcare per
pavimentazione della piazza di colore

Parte ingressi alla piazza per
allargamento piazza

32 x 1,4            44,80

Per sostituzione basole rotte              5,00

Sommano AN.09 m²            49,80 €             115,02 €          5.728,00

18 AN.17 Forn. e coll. di basole a chiusura di
caditoie stradali  in calcare di colore

Caditoie parte retta nuovo disegno
piazza              3,00

Sommano AN.17 cad              3,00 €             119,78 €             359,34

19 AN.18 Pavimentazione eseguita mediante la
fornitura e collocazione di ciottoli di

Area centrale nuovo disegno            56,50

Sommano AN.18 m²            56,50 €               80,01 €          4.520,57

20 AN.19 Forn. e coll. di basole concave in calcare
predisposte secondo i disegni e le

Basole nuovo disegno piazza lato ovest            22,50

Sommano AN.19 m            22,50 €             122,31 €          2.751,98

41 AN.22 Maggior onere alla voce 5.6 per la
collocazione di spezzoni di piastrelle di

Aree vasche da pavimentare con
spezzoni di piastrelle colorate.

4 x 3            12,00

Sommano AN.22 m²            12,00 €               90,12 €          1.081,44

40 5.6 Pavimento in piastrelle in
monocottura...ro completo e a perfetta
regola d'arte.

A Riportare: €        23.359,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PAV PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        23.359,60

Aree vasche da pavimentare con
spezzoni di piastrelle colorate.

4 x 3            12,00

Sommano 5.6 m²            12,00 €               46,80 €             561,60

39 5.12 Massetto di sottofondo per
pavimentazi...opera finita a perfetta
regola d'arte.

collocato all'esterno degli edifici.

Aree vasche da pavimentare con
spezzoni di piastrelle colorate.

4 x 3            12,00

Sommano 5.12/collocat m²            12,00 €               11,70 €             140,40

33 6.1.2 Fondazione stradale eseguita con
misto...nza dalle cave di prestito fino a 5
km.

2) per strade in ambito urbano.

Area a ciotoli nuova parte centrale

56,50 x 0,25            14,13

Riempimenti vasche con acqua

(2x2) x 1,53 x (0,49+0,52) x ,10              0,62

Sommano 6.1.2/2) per s m³            14,75 €               32,80 €             483,80

100 7.1.2 Fornitura di opere in ferro in
profila...ure, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.

Bordo in acciaio per caditoie parte retta
nuovo disegno piazza

3x4,00            12,00

Sommano 7.1.2 kg            12,00 €                 3,09 €               37,08

101 7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di
cui...voro completo a perfetta regola
d'arte.

Bordo in acciaio per caditoie parte retta
nuovo disegno piazza

3x4,00            12,00

Sommano 7.1.3 kg            12,00 €                 2,59 €               31,08

102 7.2.16 Zincatura di opere in ferro di
qualsia...mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc.

2) per carpenteria leggera

Bordo in acciaio per caditoie parte retta
nuovo disegno piazza

3x4,00            12,00

A Riportare:            12,00 €        24.613,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PAV PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:            12,00 €        24.613,56

Sommano 7.2.16/2) per c Kg            12,00 €                 1,21 €               14,52

38 12.1.11 Fornitura e posa in opera di strato
im...era compiuta a perfetta regola d'arte.

3) spessore 2,0 mm.

Vasche centrali con acqua

2 x (4x0,32+3x0,49+3x0,52) x 1,53            13,19

Vasche centrali con terra

2 x (2x1,84+2x1,59) x (0,8+2x0,20)            16,46

Sommano 12.1.11/3) spess m²            29,65 €               31,00 €             919,15

Importo netto PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI €        25.547,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VER OPERE A VERDE
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VER OPERE A VERDE

21 AN.10 Fornitura, spandimento e livellamento di
terra di coltivo tendenzialmente

Aree a terreno

859,00x0,1            85,90

Riempimento vasche  con terra centrali

2 x 1,84 x 1,59 x 0,70              4,10

Riempimento vasche centrali con acqua

(2x2) x 1,53 x (0,52+0,49) x ,17              1,05

Sommano AN.10 m³            91,05 €               26,47 €          2.410,09

22 AN.11 Ammendatura di terreno vegetale previa
fresatura dell'erba, con  eliminazione

Area a prato       1.231,00

Sommano AN.11 m²       1.231,00 €                 2,38 €          2.929,78

23 AN.12 Fornitura e messa a dimora di tappeto
erboso in rotoli pronto effetto realizzati

Area a prato       1.231,00

Sommano AN.12 m²       1.231,00 €               26,05 €        32.067,55

43 AN.21 Fornitura e messa a dimora di albero o
siepe ornamentale a scelta della D.L. di              4,00

Sommano AN.21 cad              4,00 €               27,38 €             109,52

Importo netto OPERE A VERDE €        37.516,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARR ARREDO URBANO
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ARR ARREDO URBANO

25 AN.14 Fornitura e collocazione di panca  con
struttura di sostegno in fusione di            30,00

Sommano AN.14 cad            30,00 €          2.531,44 €        75.943,20

26 AN.15 Fornitura e collocazione di cesto in
lamiera di acciaio zincata a caldo
secondo              7,00

Sommano AN.15 cad              7,00 €             975,63 €          6.829,41

27 AN.16 Fornitura e collocazione di dissuasore
con struttura in profilato di acciaio              8,00

Sommano AN.16 cad              8,00 €             546,88 €          4.375,04

42 AN.20 Fornitura e collocazione di rivestimento
in marmo Travertino levigato di ottima

Vasche centrali              4,00

Sommano AN.20 ca d              4,00 €        12.205,17 €        48.820,68

34 7.1.2 Fornitura di opere in ferro in
profila...ure, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.

Botola ispezione vasche centrali con
acqua

2x20,00            40,00

Sommano 7.1.2 kg            40,00 €                 3,09 €             123,60

35 7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di
cui...voro completo a perfetta regola
d'arte.

Botola ispezione vasche centrali con
acqua

2x20,00            40,00

Sommano 7.1.3 kg            40,00 €                 2,59 €             103,60

36 7.2.16 Zincatura di opere in ferro di
qualsia...mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc.

2) per carpenteria leggera

Botola ispezione vasche centrali con
acqua

2x20,00            40,00

Sommano 7.2.16/2) per c Kg            40,00 €                 1,21 €               48,40

37 11.5.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere
...oro compiuto a perfetta regola d'arte.

Botola ispezione vasche centrali con
acqua

A Riportare: €      136.243,93
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ARR ARREDO URBANO
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Riporto: €      136.243,93

(2x2) x 0,70 x 0,70              1,96

Sommano 11.5.1 m²              1,96 €               22,80 €               44,69

Importo netto ARREDO URBANO €      136.288,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARCH ARCHITETTONICO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

DEM DEMOLIZIONI E RIMOZIONI €        40.970,63

SCA SCAVI, RINTERRI E
TRASPORTI €          3.397,45

CLS OPERE IN C.A. €        25.253,97

PAV PAVIMENTI E RIVESTIMENTI €        25.547,23

VER OPERE A VERDE €        37.516,94

ARR ARREDO URBANO €      136.288,62

Importo netto ARCHITETTONICO €      268.974,84
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ILL IMPIANTO ILLUMINAZIONE
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ILL IMPIANTO ILLUMINAZIONE

Altro

24 AN.13 Fornitura e collocazione di corpo
illuminante in alluminio tornito ricavato
dal            36,00

Sommano AN.13 cad            36,00 €          2.391,22 €        86.083,92

44 1.1.7 Scavo a sezione obbligata, eseguito
su...00, sono a carico
dell'Amministrazione.

1) in terreni costituiti da limi,
argi...deguata potenza non inferiore ai 45
kW.

Quadro-Pozzetto B

35 x 0,8 x 0,8            22,40

Pozzetto C - Pozzetto D

22 x ,8 x ,8            14,08

Pozzetto D - Pozzetto 10

12,70 x ,8 x ,8              8,13

Pozzetto G - Pozzetto F

16 x ,8 x ,8            10,24

Pozzetto F - Pozzetto E

18,60 x 0,80 x 0,80            11,90

Sommano 1.1.7/1) in te m³            66,75 €               10,33 €             689,53

45 1.1.9 Scavo a sezione obbligata eseguito a
m...00, sono a carico
dell'Amministrazione.

Distribuzione cavidotti illuminazione

(80+100+80+115+18+13+9,5+16,5) x 
0,5 x 0,5          108,00

Blocchi fondazione pali illuminazione

36 x 0,30 x 0,30 x 0,40              1,30

Caditoie stradali

3 x 1 x ,8 x 1,30              3,12

Sommano 1.1.9 m³          112,42 €             146,70 €        16.492,01

82 1.2.4 Trasporto di materie, provenienti da
s...alla discarica, da compensarsi a parte.

2) per materie provenienti dagli
scavi...misurato in sito e per ogni
chilometro.

Sede stradale

25 x (35+22+12,7+16+18,6) x 0,8 x 0,2          417,20

Sommano 1.2.4/2) per m m³          417,20 €                 0,63 €             262,84

A Riportare: €      103.528,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Altro

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €      103.528,30

46 6.1.2 Fondazione stradale eseguita con
misto...nza dalle cave di prestito fino a 5
km.

2) per strade in ambito urbano.

Ripristino pavimentazione stradale

(35+22+12,7+16+18,6) x 0,8 x 0,13            10,85

Sommano 6.1.2/2) per s m³            10,85 €               32,80 €             355,88

47 6.1.4 Conglomerato bituminoso del tipo
chius...ella determinata nello studio
Marshall.

2) per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

Ripristino pavimentazione stradale

(35+22+12,7+16+18,6) x 0,8 x 4          333,76

Sommano 6.1.4/2) per s m²          333,76 €                 1,70 €             567,39

48 6.1.5 Conglomerato bituminoso chiuso per
str...ella determinata nello studio
Marshall.

2) per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

Ripristino pavimentazione stradale

(35+22+12,7+16+18,6) x 0,8 x 3          250,32

Sommano 6.1.5/2) per s m²          250,32 €                 2,07 €             518,16

52 6.4.2 Fornitura e posa in opera di telaio e ...er
dare l'opera finita a regola d'arte.

1) classe B 125 (carico di rottura 125
kN).

Vedi voce 18.1.3.1

36x17,00          612,00

Sommano 6.4.2/1) class kg          612,00 €                 3,96 €          2.423,52

51 6.4.2 Fornitura e posa in opera di telaio e ...er
dare l'opera finita a regola d'arte.

2) classe C 250 (carico di rottura 250
kN).

Vedi voce 18.1.3.2

8x28,00          224,00

Sommano 6.4.2/2) class kg          224,00 €                 4,22 €             945,28

57 14.3.3 Fornitura e posa in opera a qualsiasi
...aggio, i segna cavo e ogni altro onere.

4) Conduttori sezione 6,0 mm².

Cavo Giallo-Verde - derivazioni messa a
terra pali

A Riportare: €      108.338,53
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Altro

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €      108.338,53

36 x 1,5            54,00

Sommano 14.3.3/4) Condu m            54,00 €                 2,25 €             121,50

63 14.4.2 Quadro elettrico da parete in
material...rcuiti e ogni altro onere o
accessorio.

6) Dimensione 54 moduli DIN

Quadro elettrico generale              1,00

Sommano 14.4.2/6) Dimen cad              1,00 €             182,80 €             182,80

64 14.4.5 Interruttore automatico
magnetotermico...re lo stesso
perfettamente funzionante.

5) 4P In da 40 a 63 A

Quadro Generale - Interruttore generale              1,00

Sommano 14.4.5/5) 4P In cad              1,00 €             172,90 €             172,90

66 14.4.7 Interruttore automatico
magnetotermico...re lo stesso
perfettamente funzionante.

1) 1P+N In da 6 a 32 A

Circuiti ausiliari (maggiorazione per relè
crepuscolare)              2,00

Alimentazione Quadro Irrigazione              1,00

Sommano 14.4.7/1) 1P+N cad              3,00 €             102,70 €             308,10

65 14.4.7 Interruttore automatico
magnetotermico...re lo stesso
perfettamente funzionante.

4) 4P In da 6 a 32 A

Circuiti A e B (maggiorazione per
contatore)

2x1,5              3,00

Sommano 14.4.7/4) 4P In cad              3,00 €             222,30 €             666,90

53 18.1.2 Conglomerato cementizio per
formazione...tto) e dei fori di passaggio
dei cavi.

Pali illuminazione

36 x 0,4 x 0,4 x 0,5              2,88

Sommano 18.1.2 m³              2,88 €             142,10 €             409,25

50 18.1.3 Formazione di pozzetto per
marciapiedi...pera completa a perfetta
regola d'arte

1) per pozzetti da 40x40x50 cm

Pozzetti per pali            36,00

A Riportare:            36,00 €      110.199,98
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Altro

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:            36,00 €      110.199,98

Sommano 18.1.3/1) per p cad            36,00 €             123,30 €          4.438,80

49 18.1.3 Formazione di pozzetto per
marciapiedi...pera completa a perfetta
regola d'arte

2) per pozzetti da 40x40x80 cm

Pozzetti per attraversamenti stradali              8,00

Sommano 18.1.3/2) per p cad              8,00 €             155,70 €          1.245,60

58 18.5.2 Fornitura e collocazione di
conduttori...pera completa a perfetta
regola d'arte.

2) sez. 1 x 2,5 mm2.

Derivazioni pali

4 x 36 x 3          432,00

Distribuzioni terminali pali 9-20-36-34

2 x 36            72,00

Distribuzioni terminali pali 32-33

4 x 18            72,00

Sommano 18.5.2/2) sez. m          576,00 €                 1,78 €          1.025,28

59 18.5.2 Fornitura e collocazione di
conduttori...pera completa a perfetta
regola d'arte.

3) sez. 1 x 4 mm2.

Circuito A.1

4 x 80          320,00

Circuito A.3

4 x 72          288,00

Sommano 18.5.2/3) sez. m          608,00 €                 2,19 €          1.331,52

60 18.5.2 Fornitura e collocazione di
conduttori...pera completa a perfetta
regola d'arte.

4) sez. 1 x 6 mm2.

Circuito A + A.2

4 x 71          284,00

Circuito B.1

4 x 80          320,00

Circuito B.3

4 x 113          452,00

Sommano 18.5.2/4) sez. m       1.056,00 €                 2,55 €          2.692,80

61 18.5.2 Fornitura e collocazione di
conduttori...pera completa a perfetta
regola d'arte.

A Riportare: €      120.933,98
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Altro

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €      120.933,98

5) sez. 1 x 10 mm2.

Circuito B + B.2

4 x 86          344,00

Sommano 18.5.2/5) sez. m          344,00 €                 3,31 €          1.138,64

62 18.7.4 Esecuzione di giunzione derivata, con
...a regola d'arte.
- sezione fino a 50 mm2

Derivazioni per pali            36,00

Derivazioni circuiti derivati              4,00

Sommano 18.7.4 cad            40,00 €               44,80 €          1.792,00

56 18.7.6 Fornitura e posa in opera di
dispersor...lliche da proteggere o
interconnettere.

Quadro - Pozzetto B

2 x 35,2            70,40

Distribuzione cavidotti illuminazione

80+100+80+115+18+13+9,5+16,5          432,00

Dal pozzetto 14 al quadro irrigazione            13,00

Sommano 18.7.6 m          515,40 €                 6,16 €          3.174,86

55 18.8.2 Fornitura e posa in opera entro scavo ...e
funzionante a perfetta regola d'arte.

2) diametro pari a 50 mm.

Derivazione per pali

36 x 1            36,00

Sommano 18.8.2/2) diame m            36,00 €                 4,22 €             151,92

54 18.8.2 Fornitura e posa in opera entro scavo ...e
funzionante a perfetta regola d'arte.

3) diametro pari a 63 mm.

Quadro - Pozzetto B

2 x 35,2            70,40

Distribuzione cavidotti illuminazione

80+100+80+115+18+13+9,5+16,5          432,00

Dal pozzetto 14 al quadro irrigazione            13,00

Sommano 18.8.2/3) diame m          515,40 €                 4,88 €          2.515,15

Sommano €      129.706,55

Pag. 18 di 30



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ILL IMPIANTO ILLUMINAZIONE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

Altro €      129.706,55

Importo netto IMPIANTO
ILLUMINAZIONE €      129.706,55
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IRR IMPIANTO IRRIGAZIONE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

IRR IMPIANTO IRRIGAZIONE

Altro

83 AN.23 Irrigatore statico
Fornitura e  posa  in  opera di irrigatore
da sottosuolo di

circuiti A

12+12+7+14            45,00

circuiti B

18+12+7            37,00

circuiti C

12+13+9+14            48,00

circuiti D

9x3+8+14            49,00

Sommano AN.23 cad          179,00 €               26,16 €          4.682,64

84 AN.24 Fornitura e posa in opera entro scavo
predisposto di tubazioni in polietilene a

circuito D.1-2-3

44+38+31          113,00

Sommano AN.24 m          113,00 €                 4,03 €             455,39

85 AN.25 Fornitura e posa in opera di tubazioni in
polietilene a bassa densità tipo PE 40

circuiti A.1-2-3-4-5

57+50+21+41          169,00

circuiti B.1-2-3-4

66+34+21          121,00

circuiti C.1-2-3-4

56+51+29+58          194,00

circuiti D.4-5

26+43            69,00

Sommano AN.25 m          553,00 €                 4,70 €          2.599,10

86 AN.26 Fornitura e posa in opera di
elettrovalvola a membrana in PVC
antiurto avente le

circuiti A              4,00

circuiti B              3,00

circuiti C              4,00

circuiti D              5,00

Sommano AN.26 cad            16,00 €             155,19 €          2.483,04

87 AN.27 Fornitura e posa in opera entro scavo
predisposto di cavo elettrico multipolare

circuiti A            66,00

A Riportare:            66,00 €        10.220,17
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Altro

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:            66,00 €        10.220,17

circuiti B            48,00

circuiti C            59,00

circuiti D            74,00

Sommano AN.27 m          247,00 €                 2,27 €             560,69

88 AN.28 Fornitura e posa in opera di
elettropompa monoblocco multistadio
sommergibile in              1,00

Sommano AN.28 cad              1,00 €          1.710,53 €          1.710,53

89 AN.29 Fornitura e posa in opera di
Programmatore modulare: modello base
a 8 stazioni              1,00

Sommano AN.29 cad              1,00 €          1.287,72 €          1.287,72

79 13.3.1 Fornitura e posa in opera di
tubazioni...pera completa a perfetta
regola d'arte.

3) D esterno 75 mm.

Collegamento tra le due vasche riserva              7,00

Sommano 13.3.1/3) D est m              7,00 €               10,00 €               70,00

81 13.3.2 Fornitura e posa in opera di
tubazioni...pera completa a perfetta
regola d'arte.

5) D esterno 50 mm.

Circuito A            66,00

Circuito B            48,00

Circuito C            59,00

Circuito D            74,00

Sommano 13.3.2/5) D est m          247,00 €                 7,36 €          1.817,92

77 13.3.5 Fornitura e posa in opera di
tubazioni...pera completa a perfetta
regola d'arte.

5) D esterno 50 mm.

Punti di allaccio - riserva

40+48            88,00

Sommano 13.3.5/5) D est m            88,00 €                 7,52 €             661,76

71 14.1.2 Derivazione per punto luce semplice,
i...eria, la minuteria ed ogni altro onere.

1) Conduttori sezione 1,5 mm²

Punto luce nicchia quadro irrigazione              1,00

Sommano 14.1.2/1) Condu cad              1,00 €               24,60 €               24,60

72 14.1.4 Punto di comando per punto luce

A Riportare: €        16.353,39
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Altro

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        16.353,39

sempli...rici, la minuteria ed ogni altro
onere.

1) Conduttori sezione 1,5 mm²

Interruttore nicchia quadro irrigazione              1,00

Sommano 14.1.4/1) Condu cad              1,00 €               40,70 €               40,70

75 14.1.7 Maggiorazione per la realizzazione di
...pparecchio modulare e ogni altro
onere.

Presa di servizio              1,00

Sommano 14.1.7 cad              1,00 €                 5,68 €                 5,68

76 14.1.10 Punto di collegamento di
apparecchiatu...rici, la minuteria ed ogni
altro onere.

2) Conduttori sezione 2,5 mm²

Alimentazione utenze impianto
irrigazione              2,00

Sommano 14.1.10/2) Condu cad              2,00 €               41,70 €               83,40

74 14.1.12 Punto presa di corrente bipasso 2x10
/1...rici, la minuteria ed ogni altro onere.

2) Conduttori sezione 4,0 mm²              1,00

Sommano 14.1.12/2) Condu cad              1,00 €               51,20 €               51,20

68 14.4.2 Quadro elettrico da parete in
material...rcuiti e ogni altro onere o
accessorio.

1) Dimensione 8 moduli DIN

Quadro impianto irrigazione              1,00

Sommano 14.4.2/1) Dimen cad              1,00 €               35,80 €               35,80

69 14.4.6 Interruttore automatico
magnetotermico...re lo stesso
perfettamente funzionante.

1) 1P+N In da 6 a 32 A

Quadro Irrigazione - interruttore
generale              1,00

Sommano 14.4.6/1) 1P+N cad              1,00 €               87,30 €               87,30

70 14.4.9 Interruttore automatico
magnetotermico...re lo stesso
perfettamente funzionante.

1) 1P+N In da 6 a 32 A

Quadro Irrigazione - elettropompa,
quadro programmazione, servizi              3,00

Sommano 14.4.9/1) 1P+N cad              3,00 €               83,70 €             251,10

A Riportare: €        16.908,57
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Altro

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        16.908,57

73 14.5.2 Fornitura e posa in opera di
plafonier...'opera finita a perfetta regola
d'arte.

1) Con lampada FL 1x18 W

Illuminazione nicchia quadro irrigazione              1,00

Sommano 14.5.2/1) Con l cad              1,00 €               56,60 €               56,60

80 15.4.19  Fornitura e collocazione di valvola a...di
consumo per la posa a regola d'arte.

5) per valvola da 1½” di diametro

Chiusure mandate circuiti irrigazione              4,00

Sommano 15.4.19/5) per v cad              4,00 €               35,70 €             142,80

78 15.4.19  Fornitura e collocazione di valvola a...di
consumo per la posa a regola d'arte.

6) per valvola da 2” di diametro

Chiusura arrivo da rete - maggiorazione
100% per galleggiante a 5 copiglie tipo
normale in ottone stampato e fuso con
asta piatta e sfera diametro 90cm              2,00

Sommano 15.4.19/6) per v cad              2,00 €               46,60 €               93,20

67 18.5.1 Fornitura e collocazione di
conduttori...pera completa a perfetta
regola d'arte.

4) sez. 1 x 6 mm2.

Linea alimentazione Quadro Irrigazione          110,00

Sommano 18.5.1/4) sez. m          110,00 €                 2,81 €             309,10

Sommano €        17.510,27
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IRR IMPIANTO IRRIGAZIONE

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

Altro €        17.510,27

Importo netto IMPIANTO
IRRIGAZIONE €        17.510,27
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FOG IMPIANTO FOGNARIO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

FOG IMPIANTO FOGNARIO

Altro

91 1.1.9 Scavo a sezione obbligata eseguito a
m...00, sono a carico
dell'Amministrazione.

Caditoie stradali

5 x 1 x ,8 x 1,3              5,20

Sommano 1.1.9 m³              5,20 €             146,70 €             762,84

90 6.4.3 Fornitura e posa in opera di caditoia
...riglia in ghisa da compensarsi a parte.

impianto fognario acque bianche              6,00

Sommano 6.4.3 cad              6,00 €             122,20 €             733,20

92 13.7.2 Fornitura, trasporto e posa in opera
d...ateriale idoneo da compensarsi a
parte.

3) D esterno 200 mm; interno 190,2 mm.

collegamenti al tratto interno esistente

18+2+2+1            23,00

collegamenti caditoie centrali

8+8            16,00

Sommano 13.7.2/3) D est m            39,00 €               19,50 €             760,50

97 13.7.2 Fornitura, trasporto e posa in opera
d...ateriale idoneo da compensarsi a
parte.

4) D esterno 250 mm; interno 237,6 mm.

Collegamento alla condotta fognaria
caditoia laterale              6,00

Sommano 13.7.2/4) D est m              6,00 €               29,70 €             178,20

98 13.7.2 Fornitura, trasporto e posa in opera
d...ateriale idoneo da compensarsi a
parte.

5) D esterno 315 mm; interno 299,6 mm.

Collegamento alla condotta fognaria
caditoie centrali              6,00

Sommano 13.7.2/5) D est m              6,00 €               39,50 €             237,00

93 13.7.4 Fornitura, trasporto e posa in opera
d...pera completa a perfetta regola d'arte.

2) D esterno 125 mm da 45° a 90°

raccordi tubazioni e pozzetti              3,00

Sommano 13.7.4/2) D est cad              3,00 €               12,50 €               37,50

94 13.7.5 Fornitura, trasporto e posa in opera

A Riportare: €          2.709,24
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Altro
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Riporto: €          2.709,24

d...pera completa a perfetta regola d'arte.

4) D esterno 200 mm

raccordi tubazioni              2,00

Sommano 13.7.5/4) D est cad              2,00 €               35,90 €               71,80

95 13.7.5 Fornitura, trasporto e posa in opera
d...pera completa a perfetta regola d'arte.

5) D esterno 250 mm

raccordo tubazione a condotta              1,00

Sommano 13.7.5/5) D est cad              1,00 €               93,80 €               93,80

96 13.7.5 Fornitura, trasporto e posa in opera
d...pera completa a perfetta regola d'arte.

6) D esterno 315 mm

raccordo tubazione a condotta              1,00

Sommano 13.7.5/6) D est cad              1,00 €             179,40 €             179,40

Sommano €          3.054,24
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FOG IMPIANTO FOGNARIO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

Altro €          3.054,24

Importo netto IMPIANTO FOGNARIO €          3.054,24
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

ARCH ARCHITETTONICO €      268.974,84

ILL IMPIANTO ILLUMINAZIONE €      129.706,55

IRR IMPIANTO IRRIGAZIONE €        17.510,27

FOG IMPIANTO FOGNARIO €          3.054,24

ImpC Sommano €      419.245,90
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 

CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

ARCH ARCHITETTONICO €   268.974,84 €    268.974,84 €   268.974,84  64,16%

DEM DEMOLIZIONI E
RIMOZIONI (€  40.970,63) €        40.970,63 €      40.970,63 €     40.970,63    9,77%

SCA SCAVI, RINTERRI E
TRASPORTI (€    3.397,45) €          3.397,45 €        3.397,45 €       3.397,45    0,81%

CLS OPERE IN C.A. (€  25.253,97) €        25.253,97 €      25.253,97 €     25.253,97    6,02%

PAV PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI (€  25.547,23) €        25.547,23 €      25.547,23 €     25.547,23    6,09%

VER OPERE A VERDE (€  37.516,94) €        37.516,94 €      37.516,94 €     37.516,94    8,95%

ARR ARREDO URBANO (€ 136.288,62) €      136.288,62 €    136.288,62 €   136.288,62  32,51%

ILL IMPIANTO
ILLUMINAZIONE €   129.706,55 €    129.706,55 €   129.706,55  30,94%

Altro Altro (€ 129.706,55) €      129.706,55 €    129.706,55 €   129.706,55  30,94%

IRR IMPIANTO
IRRIGAZIONE €     17.510,27 €      17.510,27 €     17.510,27    4,18%

Altro Altro (€  17.510,27) €        17.510,27 €      17.510,27 €     17.510,27    4,18%

FOG IMPIANTO FOGNARIO €       3.054,24 €        3.054,24 €       3.054,24    0,73%

Altro Altro (€    3.054,24) €          3.054,24 €        3.054,24 €       3.054,24    0,73%

TOTALE €   419.245,90 €      419.245,90 €    419.245,90 €   419.245,90 100,00%
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