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PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, per quanto non espressamente in esso tecnicamente specificato,
fara riferimento al D.M. 11.03.1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
I'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione” ed alle Istruzioni
applicative di cui alle Circolari Min. LL.PP. 24.09.1988 n° 30483 e 9.0 1.1996 n° 218/24/3, nonché ai Principi
e Regole di Applicazione contenute nel’Eurocodice 7 riguardanti I'lngegneria Geotecnica.

CAPITOLO |
OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO
DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto I'esecuzione, nel Comune di Palermo, di indagini geognostiche, geofisiche e prove
di laboratorio geotecnico necessari per la relazione geologica da allegare ad atti di pianificazione — Piani
particolareggiati, Varianti per la reintegrazione della disciplina urbanistica di singole aree — al fine
ddell’acquisizione del parere di compatibilita geomorfologica ai sensi dell’art.13 L64/74.
Il programma delle indagini geognostiche, geofisiche e di laboratorio, elaborato dal Servizio Urbanistica del
Comune di Palermo, prevede la realizzazione di:
e n. 5 sondaggi geognostici a rotazione e a carotaggio continuo, per complessivi 95 m;
e analisi e prove geotecniche di laboratorio sui campioni rimaneggiati e indisturbati prelevati nel corso
delle perforazioni, come da elenco prezzi;
e n. 3 prove sismiche passive per la valutazione della risposta sismica di sito mediante I'acquisizione
di rumore sismico.

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei servizi a base d’asta previsti nell'appalto in oggetto, da pagarsi a misura,
ammonta complessivamente a € 19.886,17. L'importo potra variare in piu o in meno, per effetto di variazioni
nelle rispettive quantita e cid tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa
di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che 'appaltatore
possa trarre argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da
quelli proposti in sede di gara. Eventuali variazioni al progetto appaltato faranno riferimento ai limiti e
prescrizioni di cui all’art. 10 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

ART. 3 CONDIZIONI DI APPALTO

Per il fatto di accettare I'esecuzione dei servizi sopra descritti I'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:
-a) di avere preso conoscenza delle indagini da eseguire, delle condizioni tutte contenute nel presente
capitolato speciale di appalto, oltre alle condizioni locali;

-b) di avere visitato la localita interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di
accesso, e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi le indagini;

-c) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative
all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilita contingente che possa influire sull'esecuzione delle indagini;

-d) di avere esaminato dettagliatamente la relazione generale delle indagini;

-e) di avere giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli
elementi che influiscono sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e
dei costi della sicurezza a carico dell’appaltatore.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei servizi, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi
appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da
altre norme del presente capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita
dichiarazione del presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 4 TIPOLOGIA DELLE INDAGINI
Le indagini, a misura, sono regolate dalle condizioni, norme, prescrizioni e patti contenuti nei documenti elencati:
a) Presente Capitolato Speciale;
b) Relazione Tecnica Generale e Allegati cartografici:
c) Elenco Prezzi Unitari;
E’ quindi prevista I'esecuzione delle seguenti indagini:
e n. 5 sondaggi geognostici a rotazione e a carotaggio continuo, per complessivi 95 m;
e analisi e prove geotecniche di laboratorio sui campioni rimaneggiati e indisturbati prelevati nel corso
delle perforazioni, come da elenco prezzi;



e n. 3 prove sismiche passive per la valutazione della risposta sismica di sito mediante I'acquisizione
di rumore sismico.

Art. 5 VARIAZIONI DELLE INDAGINI PREVISTE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda I'entita dei lavori compresi per I'esecuzione
delle indagini, sono date solo per norma generale, affinché la ditta esecutrice possa prendersi ragione del
complesso dei lavori da eseguire, riservandosi '’Amministrazione piena ed ampia facolta di introdurre nel
programma, sia all’atto della consegna sia in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, tutte
quelle varianti che credesse di apportarvi nell'interesse della buona riuscita e del’economia dell’indagine o
per qualsiasi altro motivo, a suo giudizio insindacabile.

L’Amministrazione si riserva comunque la insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto
della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune nell'interesse della
buona riuscita e del’economia dei lavori, senza che I'’Appaltatore possa da cid trarre motivi per avanzare
pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato.
L’Amministrazione avra pure piena facolta - a suo insindacabile giudizio - di sopprimere alcune indagini o
aggiungerne altre, nella misura che riterra opportuno e cid senza che I'impresa possa rifiutarsi di eseguire i
lavori ordinati, alle condizioni contrattuali.

Tali modifiche non daranno luogo a speciali compensi, oltre a quelli previsti nel presente Capitolato, quali
che possano essere la specie e le difficolta tecniche da incontrare per I'adozione delle varianti stesse.

La ditta esecutrice avra solo diritto al pagamento dei lavori che risultassero effettivamente eseguiti per ordine
della direzione lavori, valutati con i prezzi unitari offerti in sede di trattativa.

Tale facolta dell Amministrazione si estende anche a tutte le modalita d'esecuzione dei lavori diversi.

Nel caso in cui per le categorie dei lavori ordinati non risultassero in elenco i relativi prezzi, si procedera
secondo quanto disposto dagli artt. 161, 162 e 163 del D.P.R. 207/2010 s.m.ei.

L’Amministrazione si riserva, altresi, la libera e piena facolta di ordinare variazioni dei lavori gia eseguiti in
tutto o in parte, anche se gia dall'impresa fossero stati ordinati o provvisti i materiali occorrenti.

L'Impresa non potra variare né modificare il programma dei lavori appaltati, senza averne ottenuto la
preventiva autorizzazione scritta dall'Amministrazione, la quale avra diritto di non contabilizzare quei lavori
che risultassero eseguiti in contravvenzione a tale disposizione e diritto, altresi, di fare ripristinare, a spese
dell'lmpresa stessa, le condizioni morfologiche, di stabilita e di permeabilita del terreno preesistenti alla
esecuzione di tali lavori, secondo le modalita che verranno fissate dalla Direzione dei servizi.

Art. 6 PAGAMENTI

L’'lmpresa avra diritto al pagamento a saldo, che sara effettuato dopo presentazione degli atti di contabilita
finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore del
servizio, nonché previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore, del’adempimento agli obblighi contributivi
ed assicurativi da verificarsi tramite DURC.

| lavori saranno compensati “a misura” e il corrispettivo verra liquidato, al netto delle prescritte ritenute di
legge. Si precisa che non & corrisposta alcuna anticipazione del prezzo.

Art. 7 INVARIABILITA’ DEI PREZZI

| prezzi unitari offerti resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori del presente appalto e,
pertanto, restera esclusa la revisione dei prezzi e I'applicazione del primo comma dell’'art. 1664 c.c., fatto
salvo quanto previsto dai commi 4 e seguenti del medesimo art. 133 del D.Lgs n. 163/06 e s.m. e i.

CAPITOLO I
NORME GENERALI

Art. 8 RAPPRESENTANZA DELLA DITTA E RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUL SERVIZIO

La Ditta esecutrice, prima dell'inizio dei servizi, dovra comunicare allAmministrazione il nominativo del
Rappresentante Legale della Ditta, il nominativo del Direttore di cantiere e dell’Assistente Tecnico e quelli
dei suoi sostituti, nonché il nome di tutto il personale che prendera parte ai lavori.

Il rappresentante di cantiere dovra essere in possesso di ampio mandato; comprendente I'autorizzazione a
fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta della Direzione dei servizi, assistenti ed
operai che non riuscissero di gradimento della Stazione Appaltante.

Art. 9 DOMICILIO DELL’APPALTATORE

Per quanto previsto all’art. 2 del Capitolato Generale di Appalto, I'’Appaltatore dovra eleggere domicilio a tutti
gli effetti, nel luogo nel quale ha sede I'Ufficio di Direzione dei servizi. A tale domicilio, oppure a mani proprie
dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, vengono effettuate tutte le intimazioni,
assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.

Art. 10 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO
L’Appalto & regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale, anche:



- dal Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000 e s.m.e i.;

- dalle Leggi antimafia, con particolare riferimento alla legge 9 marzo 1990 n. 55 e s.m. e i,;

- dal D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 € s.m. e i

- dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m. e i;

- da tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla sicurezza dei lavoratori.

L’Appalto € inoltre regolato da tutte le leggi comunitarie, statali e regionali, e dai relativi regolamenti, dalle
istruzioni Ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di servizi, che
I'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente, impegnandosi all’osservanza
delle stesse.

L'impresa & obbligata all'osservanza del D.M. 11.03.1988, alle Istruzioni applicative di cui alle Circolari Min.
LL.PP. 24.09.1988 n° 30483 e 9.01.1996 n° 218/24/3, ai Principi e Regole di Applicazione contenute
nell’Eurocodice 7 (EN (V) 1997) riguardanti I'lngegneria Geotecnica, nonché delle leggi e dei regolamenti in
vigore riguardanti le assicurazioni e previdenza sociale.

Art. 11 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli obblighi stabiliti dal Capitolato Generale I'lmpresa é tenuta:

- nel caso di indagini svolte durante le normali attivita sportive, I'Esecutore dovra adottare tutti gli
accorgimenti necessari a salvaguardare lincolumita degli utenti e senza che possa far valere alcuna
pretesa;

- ad utilizzare tutte le apparecchiature ritenute necessarie dalla stessa Impresa, per ottenere i risultati
prefissati. Qualora le apparecchiature o le attrezzature necessarie ad ottenere campioni indisturbati utili per
ricavare in laboratorio le caratteristiche geotecniche richieste nell’elenco prezzi, a insindacabile giudizio della
Direzione dei servizi, non fossero giudicate idonee, I'lmpresa & tenuta a fornire le attrezzature richieste dalla
stessa Direzione, senza diritto a compensi di sorta;

- a presentare, prima della consegna dei lavori, il piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi dell’art. 131 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;

- assicurare la presenza continua in cantiere di un proprio tecnico specializzato al fine di predisporre il rilievo
dei sondaggi, registrare i risultati delle prove, ecc..;

- a mantenere i macchinari e i mezzi d'opera all'interno del cantiere, senza un loro allontanamento
provvisorio o sostituzione;

- a garantire un adeguato servizio di sorveglianza e a sopportare ogni altro onere che non sia esplicitamente
posto a carico dellAmministrazione nei documenti di controllo;

- a garantire un'adeguata copertura assicurativa estesa anche ai danni alle proprie attrezzature, ai lavori ed
al personale, dovuti fra I'altro anche a calamita naturali e ad atti vandalici o delittuosi;

- a provvedere agli impianti e spostamenti di cantiere;

- ad adottare nel compimento di tutte le indagini, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
lincolumita degli operai, delle persone e dei terzi , nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzioni infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione
appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle indagini;

- a riparare i danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero nel corso dell’espletamento del
servizio agli attrezzi e a tutte le opere provvisionali;

- allaccesso, ivi compreso il disbrigo delle pratiche nonché gli oneri e costi comunque connessi,
mantenendo il passaggio di vie di accesso di servitl, di servizi vari, sia essi pubblici che primati, nel caso
che questi interferissero con lo svolgimento delle indagini previste; rimanendo, con ciod, I'Esecutore, unico
responsabile di ogni eventuale danno o conseguenza che venisse arrecata a terzi in congruenza
dell’'esecuzione delle indagini o dell’accesso delle attrezzature sui punti di indagine; sollevando, pertanto, da
ogni responsabilita sia '’Amministrazione che i suoi rappresentanti;

- ad installare delle recinzioni e della relativa eventuale segnaletica diurna e notturna nonché la custodia
degli impianti e delle attrezzature, affinché le indagini vengano eseguite in sicurezza, sollevando
’Amministrazione da ogni responsabilita derivante da eventuali incidenti e danni subiti;

- al pagamento delle spese per la produzione, inerente le indagini, di grafici, disegni, fotografie, etc... ogni
qualvolta il direttore per 'esecuzione ne facesse espressamente richiesta;

- alla conservazione e custodia dei campioni fino al rilascio del certificato di avvenuta ultimazione e regolare
esecuzione.

Sono, altresi, a carico dellEsecutore e compensati con i prezzi di elenco gli oneri seguenti:

- laccertamento che nei punti interessati dalle indagini non siano presenti impianti tecnologici. Del loro
eventuale danneggiamento I'appaltatore sara I'unico responsabile e ne dovra curare il ripristino a proprie
spese;

- l'apertura di tracce, le demolizioni, i ripristini e quant’altro occorre per la corretta e completa esecuzione
delle indagini;

- lo sgombero e la pulizia dei luoghi di indagine entro una settimana dall’'ultimazione delle stesse, con la
rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’'opera e le attrezzature;




- a non rimuovere la trivella o la sonda dal foro prima che la Direzione dei servizi ne abbia effettuata la
misura della profondita, che dovra avvenire contestualmente non appena ultimato il foro, previo preavviso da
parte dell'impresa di almeno 2 ore (due ore);

- a sospendere tempestivamente la posa di strumentazione o I'esecuzione delle prove quando, nel corso
della lavorazione o delle prove, si verifichino o si manifestino, oggettivamente, condizioni impreviste o
anomale. In tali circostanze, 'Esecutore, & tenuto ad interrompere lattivita di indagine anche senza ordine
specifico, avvisando nel piu breve tempo possibile il direttore per I'esecuzione e mantenendo sospese le
attivita almeno per un giorno dalla data di comunicazione, in attesa delle correlate disposizioni. In caso di
inadempimento, ove cid comportasse I'impossibilita di utilizzare i risultati di indagine, quelle a cio relative non
saranno pagate.

- a non approfondire il foro oltre la profondita prevista in progetto senza precisa autorizzazione scritta della
Direzione dei servizi;

- a comunicare alla Direzione dei servizi, o al termine delle operazioni, lo stato d'avanzamento del sondaggio
mediante appositi bollettini, i quali dovranno indicare:

1- la denominazione del pozzo o foro e le coordinate di riferimento a due o piu capisaldi plano altimetrici
indicati dalla Direzione dei servizi, posti a distanza non superiore a ml. 50 dalla trivellazione da eseguire;

2- la data di inizio della perforazione;

3- i diametri del foro;

4- |la natura dei successivi strati attraversati, precisando tutte le variazioni di litologia, granulometria o consistenza;

5- le eventuali perdite di circolazione dei fluidi di perforazione, le quote delle falde acquifere rilevate al
mattino prima dell'inizio lavori e alla sera ultimati gli stessi.

6- la profondita raggiunta giornalmente ed a fine foro;

7- ogni altra indicazione necessaria, affinché si abbia una chiara visione degli strati, della loro natura e della
loro reciproca successione e giacenza;

- a fornire alla Direzione dei servizi, dopo il completamento degli stessi, in quattro copie tutti i profili
rappresentanti in scala la stratigrafia rilevata nel sondaggio.

Il profilo del foro di sondaggio dovra essere disegnato su appositi moduli divisi in colonne nelle quali
dovranno essere riportati i seguenti dati:

1- spessore degli strati incontrati nel sondaggio;

2- profondita progressiva;

3- scala grafica;

4- rappresentazione simbolica della natura dei terreni incontrati;

5- descrizione della natura dei terreni incontrati;

6- diametro del foro, specificando se I'avanzamento € a percussione o a rotazione;

7- la quota di prelievo dei campioni indisturbati e rimaneggiati e delle eventuali prove eseguite durante il
corso della perforazione;

8- le eventuali indicazioni relative a strumentazioni geotecniche installate nel foro;

9- indicazioni sulle falde d'acqua eventualmente rilevate;

- a fornire per le operazioni di consegna, di controllo e per le misure finali, gli strumenti ed il personale adatti allo scopo;

- a provvedere :

a) alla fornitura di sacchetti di plastica per la conservazione dei campioni rimaneggiati.

b) alla fornitura dei contenitori per i campioni indisturbati.

c) alla spedizione dei campioni al Laboratorio Geotecnico abilitato, fornito di concessione e certificazione

per I'esecuzione di prove geotecniche sui terreni, secondo le istruzioni che verranno impartite dalla Direzione
dei servizi. L'esecuzione delle prove geotecniche sui campioni prelevati, infatti, devono essere eseguite da
laboratori di geotecnica per i terreni, iscritti nell’elenco dei Laboratori Autorizzati dal competente organo
ministeriale, in possesso di concessione e certificazione, secondo le disposizioni di cui all'art.8 del D.P.R.
246/93, e delle indicazioni riportate nella Circolare 349/STC del 16 dicembre 1999.

- a fornire, durante le operazioni di esecuzione delle prove geofisiche, copia dei dati acquisiti secondo
indicazioni fornite al momento dalla Direzione dei servizi.

CAPITOLO 1l
CONTRATTO

Art. 12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO — CONSEGNA DEI SERVIZI

La stipulazione del contratto avverra entro 15 giorni dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria,
mediante comunicazione, dellavvenuta predisposizione dell’avvenuto affidamento e con l'indicazione del
termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula.

Nel contratto sara dato atto che I'lmpresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel
presente Capitolato Speciale.

La consegna dei servizi, effettuata nel rispetto degli artt.153-154-155 del D.P.R. n.207/2010; alla consegna
sara redatto I'apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 13 DOCUMENTI DEL CONTRATTO



Il presente Capitolato Speciale d’Appalto deve considerarsi parte integrante del contratto.

CAPITOLO IV
ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 14 INIZIO DEI SERVIZI E PENALE PER IL RITARDO

L'impresa & tenuta ad iniziare i servizi entro giorni 20 (venti) dalla data di stipula del contratto e consegna; in
caso di ritardo gli sara applicata una penale del’uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno
di ritardo.

Qualora il ritardo superi il termine di ulteriori 15 (quindici) giorni, la Stazione appaltante potra procedere alla
risoluzione del contratto e al’incameramento della cauzione, salvo i maggiori danni; la Stazione appaltante si
riserva la facolta di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'impresa potra sviluppare i servizi nell'ordine di esecuzione che verra dettato dal committente dei lavori,
tramite relativo programma redatto dalla Direzione dei servizi; peraltro, la Direzione dei servizi ha facolta di
modificare il programma suddetto in base ai propri criteri di priorita.

Art. 15 NORME PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI E ALTRI ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO
DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie previste per legge ed a quanto specificato nel presente capitolato, sono a
carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei servizi a
misura di cui al precedente art. 2 e ad elenco prezzi:

- tutte le spese di contratto come le spese di registrazione del contratto, diritti € spese contrattuali, ed ogni
altra imposta inerente i servizi;

- le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e
l'incolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati. Ogni responsabilita ricadra, pertanto, sull'Appaltatore con pieno sollievo dell'Appaltante quanto del
personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;

- le spese occorrenti per mantenere e rendere il transito ed effettuare le segnalazioni di Legge, sia diurne
che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai servizi;

- il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennita a quei proprietari i cui immobili fossero
in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori;

- la formazione di cantieri, baracche per alloggio operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore
per l'esecuzione dei lavori appaltati;

- fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e
mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

- I'Appaltatore si obbliga, prima dell'inizio dei servizi, a verificare 'assenza di sottoservizi (acquedotto, gas,
cavi elettrici, linee telefoniche, tubature fognarie, ecc.);

- ad assumere la responsabilita dei danni derivanti dalla esecuzione dei lavori stessi salvo quanto dovuto ad
incuria e/o negligenza dell'impresa;

- in particolare I'Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori e a mezzo di Ditta specializzata
ed all'uopo autorizzata, alla eventuale bonifica della zona di lavoro, per rintracciare e rimuovere ordigni bellici
ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumita degli operai addetti al lavoro
medesimo. Pertanto di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta
obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, & sempre responsabile I'Appaltatore,
rimanendone in tutti i casi sollevato I'Appaltante;

- € d'obbligo e a carico dell'impresa aggiudicataria la redazione e la presentazione prima dell'inizio dei lavori
del Piano Operativo della Sicurezza relativo all'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, di cui al
D. Lgs. 81/2008 (nuovo testo unico sulla sicurezza), detto Piano dovra essere redatto in conformita delle
vigenti disposizioni di legge e di quelle che eventualmente fossero emanate nel corso dei lavori.

Art. 16 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI SOSPENSIONI — PROROGHE - PENALITA'

| lavori dovranno essere eseguiti entro giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla data di consegna, o
in caso di consegna frazionata, dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori verra applicata la penale dell'uno per mille
dell’ammontare del prezzo contrattuale.

Qualora il ritardo superi il termine di ulteriori 15 giorni, la Stazione appaltante potra procedere alla risoluzione
del contratto, salvo i maggiori danni; la Stazione appaltante si riserva, altresi, la facolta di applicare le
disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Non danno diritto a proroghe o compensi quelle sospensioni parziali di ordine cautelativo che la direzione
lavori riterra utile ordinare al fine del buon esito dei lavori.

Non saranno ammesse sospensioni o proroghe per l'ultimazione dei lavori se non in casi assolutamente
eccezionali, valutati tali dal’Ente appaltante.



Art. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione ha facolta di risolvere il contratto in tutti i casi individuati dagli artt. 1453 e segg. del
codice civile, nonché nei casi previsti dall’art. 134 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 18 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L’Appaltatore & obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del
presente intervento e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si
svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino
alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalle dimensioni del’impresa di
cui é titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L’'Impresa € responsabile in rapporto allEnte appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

L’Appaltatore dovra osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione,
previdenza, sicurezza, condizioni di lavoro, assicurazione e assistenza dei lavoratori € comunicare, non oltre
15 giorni dalla data della consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denuncia agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici.

L’Appaltatore dovra altresi ottemperare a quanto previsto in materia di Documento Unico di Regolarita
Contributiva (DURC).

Art. 19 CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il conto finale verra compilato entro giorni 30 (trenta) dalla data di ultimazione dei servizi, della consegna dei
risultati delle prove di laboratorio geotecnico e delle prove sismiche, e deve risultare da apposito certificato
del Direttore dei servizi.

L’'lmpresa avra diritto al pagamento a saldo che sara effettuato dopo presentazione degli atti di contabilita
finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Direzione servizi.

Art. 20 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra I'Ente Appaltante e I'Appaltatore sull'interpretazione e la
esecuzione del contratto e delle norme applicabili al rapporto, sia durante il corso dei lavori che al termine
del contratto, che non si siano potute definire in via amministrativa, si fara ricorso all’Autorita Giudiziaria, foro
di Palermo, con esclusione della competenza arbitraria.

CAPITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI

Art. 21 DISPOSIZIONI GENERALI

L’Appaltatore dovra eseguire i sondaggi e le prove geofisiche con l'impiego di attrezzature adeguate alla
natura del lavoro garantendo la presenza continua di un assistente geologo iscritto all’Albo e con personale
specializzato ed in numero sufficiente per completare i lavori entro il termine contrattuale.

Il posizionamento planimetrico del sondaggio e delle prove geofisiche da eseguire sara effettuato
dallAmministrazione. Sara cura dell’Appaltatore individuare i punti sul terreno e mantenere i segnali
predisposti ed i capisaldi topografici di appoggio.

Le piste di accesso alle singole postazioni e le piazzole sono a carico dell’Appaltatore cosi come: gli oneri
per I'approvvigionamento dell’acqua e della energia elettrica per ogni uso di cantiere; la sistemazione finale
del terreno compreso lo spostamento dei serbatoi di decantazione fanghi, lo smaltimento dei residui
compresi i fluidi di perforazione.

L’Appaltatore € tenuto ad eseguire i lavori senza arrecare danni dovuti a conduzione impropria del lavoro.

E’ a carico dell’Appaltatore il trasporto, la conservazione e successiva rimozione delle cassette catalogatrici
contenenti le carote estratte nel corso della perforazione che dovranno essere, al termine della stessa,
trasportate e conservate per tutta il periodo dei lavori in un apposito riparo, in un sito prossimale all’area dei
lavori, non accessibile da esterni, protette dal sole e dalle intemperie, e disposte in maniera tale da renderle
facilmente ispezionabili dalla Direzione dei servizi.

L’Appaltatore dovra redigere giornalmente un rapporto dei servizi eseguiti che comprenda le dettagliate
colonne stratigrafiche, i dati e le misure relative alle prove in situ ed al prelevamento dei campioni e la
descrizione di elementi di particolare interesse quali: perdita di acque di perforazione, presenza di cavita
ecc. e consegnarlo firmato alla Direzione dei servizi ogni settimana.

Qualora le percentuali di recupero del carotaggio continuo fossero inferiori a quelle indicate nella relazione
tecnica I’Amministrazione a suo insindacabile giudizio puo richiedere la ripetizione del sondaggio fino alla
quota raggiunta senza che per questo I'Appaltatore possa pretendere nessun compenso.

Art. 22 MODALITA' E TECNOLOGIE D’ESECUZIONE DELLE INDAGINI



Si fara riferimento, oltre a quanto sotto riportato, al D. M. 11/03/1988 ed alle indicazioni contenute
nell’Elenco Prezzi ed alle prescrizioni impartite dalla Direzione dei servizi.

A) PROSPEZIONI MECCANICHE

art. 1 - INSTALLAZIONE DELLATTREZZATURA SU CIASCUN PUNTO DI PERFORAZIONE

Nel compenso per linstallazione dell'attrezzatura verra compresa anche la formazione di una piazzola di
dimensioni adeguate a quelle della macchina che si intende utilizzare, all'eventuale scavo per la formazione
delle vasche per il recupero dei fanghi bentonici, alla stesura di opportune tubazioni e manichette per
I'approvvigionamento diretto da acquedotto od altra sorgente d'acqua in un raggio massimo di mt. 50 e con
un dislivello di mt. 10,00, al suo piazzamento sulla verticale dei foro da eseguire.

Stabilizzazione del foro durante I'esecuzione della perforazione necessaria ad assicurare la stabilita delle
pareti e del fondo del foro, arrecando il minimo disturbo al terreno.

art. 2 - PERFORAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

Le modalita di perforazione ed il diametro del foro sara tale da rendere minimo il disturbo dei terreni
attraversati e da consentire il prelievo di campioni rappresentativi di terreno rimaneggiato ed indisturbato.

Il diametro del foro di sondaggio sara non minore di 100 mm. e non maggiore di 120 mm.

Le pareti del foro saranno sostenute, secondo le esigenze, da normali fluidi di circolazione o rivestimenti provvisori e le
perforazioni saranno eseguite mediante I'uso di carotieri semplici o doppi prowvisti di corone al Widia e comunque
adeguati al prelievo di carote utili da conferire al laboratorio geotecnico.

Le carote prelevate durante il corso della perforazione saranno conservate in apposite cassette catalogatrici,
sulle quali verranno riportati il numero del sondaggio e le profondita di prelievo.

Rilievo Stratigrafico

Nel corso della perforazione, che dovra essere eseguita in modo tale da arrecare il minor disturbo possibile al
materiale estratto, verra rilevata la stratigrafia del terreno attraversato; nella scheda compariranno (oltre agli
elementi relativi ai campionamenti ed alle prove in sito elencate successivamente ), le seguenti notazioni:

- Data di perforazione;

- Metodo di perforazione

- Attrezzatura impiegata;

- Diametro di perforazione;

- Descrizione dei singoli strati attraversati, comprendente per terreni coesivi e granulari:

1) colore/i prevalente/i della formazione;

2) composizione granulometrica approssimata, nei termini correnti ( trovanti, ciottoli, ghiaia, sabbia, limo,
argilla), indicando il diametro max della ghiaia, elencando per prima la frazione prevalente e di seguito le
eventuali altre frazioni in ordine d’importanza percentuale;

3) caratteristiche di consistenza (terreni coesivi) nei termini (molle, plastico, compatto, molto compatto)
correnti relativi a valori di “pocket penetrometer® e “vane®, misurati sulla carota appena estratta previa
scortecciatura;

4) Caratteristiche di addensamento (terreni non coesivi) nei termini usuali (sciolto, mediamente addensato,
addensato);

5) Presenza di sostanze organiche o torbe, fossili, legno, calcinacci, ecc.;

6) grado di arrotondamento e/o di appiattimento e natura di ghiaie e ciottoli;

7) grado di uniformita dei materiali non coesivi ( ben gradato, uniforme ).

Registrazioni particolari in corso di perforazione

Oltre alla registrazione della stratigrafia, il responsabile di cantiere annotera sinteticamente, nella
documentazione provvisoria del lavoro, ogni notizia utile o interessante:

- velocita di avanzamento;

- perdite di fluido di circolazione;

- rifluimenti in colonna;

- perdite di carota;

- vuoti;

Rilievo della falda

Nel corso della perforazione sara rilevato in forma sistematica il livello della falda nel foro.

Le misure saranno eseguite in particolare prima e dopo ogni interruzione del lavoro (sera, mattina, altre
pause) con annotazione di quanto segue:

- livello acqua nel foro rispetto al piano campagna;

- quota del fondo foro;

- quota della scarpa del rivestimento; - data ed ora della misura.

Tali annotazioni devono comparire anche nella documentazione definitiva di lavoro.




| sondaggi saranno valutati a metro lineare di foro, eseguito nel tipo di terreno o roccia descritto nella
corrispondente voce di prezzo presente nell’elenco regionale dei prezzi per lavori edili, impianti tecnologici,
infrastrutture a rete, lavori stradali ed impianti sportivi vigente — Edizione 2009.

Cassette catalogatrici

Le carote estratte nel corso della perforazione saranno sistemate in apposite cassette catalogatrici (in legno,
metallo o plastica ), munite di scomparti divisori e coperchio apribile a cerniera.

Sul fondo di ogni scomparto sara posto un foglio di plastica trasparente di dimensioni tali da poter essere
rivoltato a proteggere la carota, una volta sistemata.

Le carote coesive verranno scortecciate, le lapidee lavate. Dei setti separatori suddivideranno i recuperi
delle singole manovre, recando indicate le quote rispetto al p.c. Per ogni cassetta dovranno essere eseguite
due fotografie ad alta definizione e a colori con angolazioni diverse, una perpendicolare e I'altra obliqua, in
modo da individuare in maniera ottimale le variazioni litologiche. Nelle foto dovra essere ben visibile
I'etichetta dove sono apposte le indicazioni riguardanti il cantiere, il sondaggio e le quote di riferimento ed un
metro per i riferimenti di scala. Le fotografie effettuate saranno consegnate in originale oppure, se realizzate
con macchina fotografica digitale, su supporto magnetico e dovranno essere allegate nella relazione
illustrativa finale. | carotaggi contenuti nelle cassette catalogatrici dovranno essere tempestivamente
trasportati e conservati in ambienti riparati dalle intemperie secondo le direttive della D.L.

art. 3 - PRELIEVO DI CAMPIONI DI TIPO INDISTURBATO

Il prelievo di campioni di terreno indisturbato potra essere effettuato negli strati coesivi e semicoesivi (limo
sabbiosi - limi - argille) durante I'esecuzione dei sondaggi secondo le indicazioni della D.L. In via orientativa
si prevede l'impiego di campionatori tipo Denison o Mazier per terreni di elevata consistenza, di campionatori
a pareti sottili (Shelby) per terreni a media consistenza, di campionatori a pistone tipo Ostemberg per terreni
a debole consistenza, ad altri particolari campionatori. Per il mancato o inadeguato uso del campionatore
necessario al prelievo dei campioni indisturbati utili per determinare, in laboratorio geotecnico, i
parametri fisico tecnici per la redazione dei calcoli strutturali, non si dara luogo al pagamento
dell’intera attivita geognostica commissionata all’lmpresa, poiché i dati di laboratorio geotecnico
sono prevalenti rispetto agli altri gia noti.

I contenitori o fustelle potranno essere di plastica o di acciaio (inox, plastificato o zincato) a seconda dei tipo
di campionatore usato, e dovranno risultare in ottimo stato di conservazione prima di poter essere usate per
il prelievo; esse dovranno avere le seguenti dimensioni:

-®int. =75-95 mm.

- spessore: 2 - 3 mm.

- lunghezza utile: 60 - 90 cm.

Dette fustelle potranno essere restituite integre all'impresa dopo I'esecuzione delle prove di laboratorio.

In linea di massima il diametro dei campioni indisturbati sara compreso fra 70 e 95 mm.

| prelievi saranno eseguiti dopo aver pulito il fondo del foro da eventuali detriti ed i campioni verranno sigillati
subito dopo il prelievo con paraffina fusa o tappi particolari e contraddistinti con opportuna etichetta
indelebile riportante il numero del sondaggio e la profondita iniziale e finale del prelievo e I'orientamento
(alto/basso).

| prelievi di campioni indisturbati saranno valutati per ogni operazione di prelievo eseguita con idoneo campionatore.
Indicazioni sui campioni prelevati | campioni prelevati devono essere contraddistinti da cartellini inalterabili, che indichino:

1) cantiere;

2) numero del sondaggio;

) numero del campione;

) profondita di prelievo;

) tipo di campionatore impiegato;

) data di prelievo;

7) parte alta .

Il numero del campione, il tipo di campionatore usato ed il metodo di prelievo devono essere riportati sulla
stratigrafia alla relativa quota, questi dati devono essere riportati anche nel caso di prelievi non riusciti.
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Imballaggio e trasporto dei campioni

| campioni destinati al laboratorio saranno sistemati verticalmente e nel senso naturale in cassette
appositamente costruite, con adeguati separatori ed imbottiture alle estremita, onde assorbire le vibrazioni
del trasporto.

Le cassette andranno collocate in un locale idoneo a proteggerle dal sole e dalle intemperie, fino al
momento della spedizione.

Le cassette dovranno contenere un massimo di 8 fustelle, onde facilitarne il maneggio; saranno dotate di
coperchio e maniglie. Sul coperchio s’indichera la parte alta.

Il trasporto, a carico della Ditta, verra effettuato con tutte le precauzioni necessarie per evitare il
danneggiamento dei campioni sotto la diretta responsabilita della Ditta secondo le indicazioni della D.L.




Il numero dei campioni prelevati potra essere suscettibile di variazioni, rispetto a quanto previsto, in
conseguenza della natura dei terreni oggetto dell'indagine. In particolare si sottolinea che le prove di taglio
diretto e le prove dinamiche verranno realizzate solo ed esclusivamente su campioni indisturbati.

Il prezzo per il numero dei campioni prelevati € stato calcolato sulla base della voce di prezzo presente
nell’elenco regionale dei prezzi per lavori edili in vigore.

art. 4 — PRELIEVO DI CAMPIONI DI TIPO RIMANEGGIATO

Il prelievo di campioni di terreno rimaneggiato potra essere effettuato negli strati di terreno incoerenti durante
l'esecuzione dei sondaggi.

Una prova di laboratorio da compiere su questo tipo di campione sara il contenuto di acqua; per questo si
rendera necessario isolare opportunamente il campione prelevato con della paraffina per evitare cosi
fuoriuscite di acqua.

I numero dei campioni prelevati potra essere suscettibile di variazioni, rispetto a quanto previsto, in
conseguenza della natura dei terreni oggetto dell'indagine.

Il prezzo per il numero dei campioni prelevati € stato calcolato sulla base della voce di prezzo presente
nell’elenco regionale dei prezzi per lavori edili, in vigore.

art. 5— POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE
Al bocca foro verra applicato un pozzetto di protezione, dotato di lucchetto di chiusura solo se verra installata
strumentazione in foro.

art. 6 — REIMPIANTO FINALE DEL FORO
Al termine delle operazioni, si dovra procedere al reimpianto finale del foro con materiale proveniente dalla
perforazione opportunamente additivato con malta cementizia:

B) PROSPEZIONI GEOFISICHE

art. 7 — PROVA SISMICA PASSIVA

Prova sismica dovra essere di tipo passivo e consentire la valutazione della risposta sismica di sito mediante
'acquisizione di rumore sismico per una finestra temporale di registrazione in continuo non inferiore a 20
minuti e registrato con geofono 3D avente periodo di oscillazione non superiore a 1 Hz e collegato ad una
stazione sismometrica con risoluzione 16-24 bit. E' compresa I'elaborazione dei dati con tecniche spettrali
FFT sulle tre componenti del moto del suolo nonché la restituzione del rapporto H/V per la valutazione della
frequenza del sito e di eventuali effetti di amplificazione sismica locale.

Modalita di presentazione dei risultati

Relazione esplicativa del sistema utilizzato con indicate:

- documentazione topografica, con indicazione dell’'ubicazione dell'indagine;

- le modalita di esecuzione;

- la strumentazione adottata e le caratteristiche di acquisizione dei dati;

- i segnali registrati: in forma cartacea e obbligatoriamente in forma numerica su cd-rom;

- il criterio di elaborazione adottato;

- modello bidimensionale del sottosuolo e sezione geologica interpretativa; sezione relativa alla copertura del
segnale.

- qualora disponibili, dovranno essere fornite le informazioni sulla posizione della falda.
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